
D Beskrivende del
D1  Beskrivelse
Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse.

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker R761 "Prosesskode-1 Standard 
beskrivelsestekster for vegkontrakter" og R762 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og 
kaier".

Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. 
Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.
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1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE 
DRIFTSOMKOSTNINGER

12.8 Rigg-, flytte- og generelle omkostninger

12.81 Rigg og midlertidige bygninger

Omfatter tilrigging, drift av rigg,  nedrigging og istandsetting etter rigg. 
Omfatter også alle kostnader til administrasjon i den grad disse ikke 
inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser.

a)

Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige 
overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke 
forurenses, f.eks. av olje. I utførelsestiden skal alle overflødige materialer 
og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal 
arbeidsområdet ryddes snarest mulig. Rigg- og arbeidsområdet utenom 
den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de 
var i før arbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier 
skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt.

c)

Kostnad angis som prosenttpåslag på prosessene. Enhetsprisene på 
aktuelle prosesser multipliseres med prosentpåslaget. Prosentpåslaget 
angis som prosentfaktor. (Eks. 10% angis som 0,1).
Enhet: faktor

x)

faktor 0

12.82 Flytting

Omfatter alle kostnader med ekstra flytting utenfor reiserute for 
delleveransen dersom byggherren pålegger entreprenøren en annen 
rekkefølge enn det som er planlagt.
Ekstra flytting avtales med byggherren på forhånd.

a)

Mengden måles som flyttelengde per arbeidslag målt som korteste 
avstand langs veg mellom arbeidsstedene. Det betales kun for en flytting 
per brudd i rekkefølge. Enhet: km.

x)

km 0

12.85 Prosjektering

Utover Håndbok N200 - Vegbygging legges også Håndbok N101 - 
Rekkverk og vegens sideområder, Håndbok V160 - Standard 
vegrekkverk, Håndbok V161 - Brurekkverk, V621 Mc - sikkerhet, Håndbok 
N400 - Bruprosjektering og Håndbok R762 til grunn for arbeidene og alt 
rekkverk skal monteres i henhold til disse kravene. Det stilles store krav til 
linjeføring både horisontalt og vertikalt. Dette innebærer at entreprenøren 
til en viss grad kan bli nødt til å justere avstand fra skulderkant og høyde 
fra vegbanenivå i forhold til normalens krav.

c)

12.851 Befaring og kalkyle

Omfatter alle kostnader med utarbeidelse av materialoversikt og 
kostnadsoverslag for hver delleveranse før arbeidsstart, inkludert 
nødvendig befaring sammen med byggherren.

Prosessen kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

a)

Kostnadsoppsettet for hver delleveranse skal identifiseres med 
VEGNUMMER/STREKNING/DELSTREKNING/METERVERDI, eventuelt 

c)
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side av veg. Kostnadsoppsettet skal utarbeides iht. kontraktens 
prosessoppbygging og gjenspeile de totale kostnadene for delleveransen. 

Kostnadsoppsettet for hver delleveranse skal oversendes byggherren 
senest 14 dager etter gjennomført befaring.

Byggherren forbeholder seg retten til å kreve endring i utførelse og 
utforming, samt at byggherre forbeholder seg retten til ikke å bestille 
projektert arbeide utført

Mengde måles som lengde ferdig prosjektert rekkverk som i 
kostnadsoverslaget. Enhet: m.

x)
m 0

12.852 Prosjektering, befaring og kalkyle

Omfatter detaljert prosjektering av rekkverk for hver delleveranse, 
inkludert nødvendige befaringer.
Omfatter også utarbeidelse av materialoversikt og kostnadsoverslag for 
hver delleveranse.

Prosessen kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

a)

Byggherren vil bestille detaljprosjektering på nivå VEGNUMMER/
STREKNING/DELSTREKNING/METERVERDI, eventuelt side av veg. 
Utover dette må entreprenøren selv finne løsning.

Detaljprosjektering utføres i henhold til Håndbok N101 Rekkverk og 
vegens sideområder og på grunnlag av oppmålinger og eventuelt 
tegningsgrunnlag.
 
Det skal komme frem av detaljprosjekteringen (ID) hvor rekkverket skal 
starte/slutte, rekkverkstype, overgangssoner, type endeavslutninger, 
stolpeavstand, antall stolper, styrkeklasse, innspenning, type 
arbeidsvarsling som skal benyttes, eventuelt etterfylling av skulder, 
endringer, bruk av nattarbeid og lignende.

Planene skal dokumenteres gjennom en målsatt skisse hvor vegrekkverk, 
overgangssoner og endeavslutninger fremgår.

Prosjekteringen skal gjenspeile den totale kostnaden entreprenøren vil 
fakturere for arbeidet på den prosjekterte ID, detaljert pr. prosess samt 
med egen sum for mva.

Detaljerte planer, materialoversikt og kostnadsoverslag skal oversendes 
byggherren senest 14 dager etter bestilling.

Entreprenøren må utføre nødvendige besiktigelser, registreringer, 
beregninger og innmålinger for å prosjektere arbeidene tilstrekklig for 
utførelse og dokumentasjon.

Byggherren forbeholder seg retten til å kreve endring i utførelse og 
utforming, samt at byggherre forbeholder seg retten til ikke å bestille 
prosjektert arbeide utført

c)

Mengde måles som lengde ferdig prosjektert rekkverk som i 
kostnadsoverslaget. Enhet: m.

x)
m 0

14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING

14.8 Midlertidig trafikkavvikling ved rekkverksarbeider

Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for a)

Akkumulert sum hittil: 
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avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk 
og gang- og sykkeltrafikk. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell 
bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. 

Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres 
i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs 
veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og 
vedlikehold basert på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av 
riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, 
skilt og oppmerking.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

14.81 Arbeidsvarsling

Omfatter alle kostnader ved utførelse av arbeidsvarsling, inkludert 
utarbeidelse og godkjenning av arbeidsvarslingsplan, men ikke utførelse 
av trafikkregulering med manuell dirigering eller ledebil eller signalanlegg 
eller langsgående sikring mellom trafikkert areal og arbeidsområdet. 
Omfatter heller ikke sikring med kjøretøy påmontert TMA-støtpute.

Omfatter også alle kostnader og ulemper påført av trafikk eller drift og 
vedlikehold.

a)

Mengde måles som antall utførte arbeidsvarslinger med maksimal 
utstrekning på 500 meter. Enhet: stk.

x)
stk 0

14.83 Kjøretøymontert støtpute TMA

Omfatter alle kostnader med bruk av kjøretøymontert støtpute TMA.a)

Bruk av kjøretøymontert støtpute TMA skal avtales med byggherren.c)

Mengde måles som utførte timer. Transport til og fra arbeidsstedet 
medtas ikke. Enhet: time.

x)
time 0

14.88 Trafikkregulering

Omfatter trafikkregulering av trafikk forbi arbeidsområdet på og ved veg.a)

Bruk av trafikkregulering ut over det som er angitt i godkjent 
arbeidsvarslingsplan skal avtales med byggherren.

x)

14.881 Manuell trafikkdirigering

Omfatter alle kostnader med manuell dirigering forbi arbeidsområdet ved 
bruk av 2 trafikkdirigenter og opplegg for avløsning.

a)

Mengde måles som varighet av manuell trafikkdirigering. Enhet: time.x) time 0

14.882 Ledebil

Omfatter alle kostnader med bruk av ledebil forbi arbeidsområdet, 
inkludert sjåfør og opplegg for avløsning.

a)

Kjøretøy som nyttes som ledebil, skal ikke være utstyrt med reklame, 
firmanavn eller logo som skjuler eller forstyrrer informasjonen til 
trafikantene om at bilen utfører funksjon om ledebil (skilt, lys, mm).

c)

Mengde måles som varighet av trafikkavvikling med ledebil. Enhet: time.x) time 0

14.883 Skyttelsignalanlegg

Omfatter trafikkregulering forbi arbeidsstedet med bruk av signalanlegg 
med 2 signalenheter.

a)

Signalanlegg skal være trafikkstyrt, med signal 1080 og lysåpning 200 
mm.

c)

Mengden måles som som antall effektuerte trafikkreguleringer med bruk 
av signalanlegg. Enhet: stk

x)
stk 0

Akkumulert sum hittil: 
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15 RIVING OG FJERNING

Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg 
med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, 
brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, 
skilt, stolper, portaler, gjerder etc. Med fjerning menes til godkjent mottak, 
fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomlagring på 
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for 
ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er 
medtatt i andre prosesser. 
Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser 
besørges av byggherren.
Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

a)

Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for 
eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan 
materialene anbringes.

b)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

15.8 Riving og fjerning av vegutstyr

Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av objekter, 
støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, 
dekker, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc. Med 
fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller 
rengjøring og mellomlagring for senere bruk som angitt. Omfatter også 
materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre 
prosesser.

Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted dekkes 
særskilt av byggherren.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.x)

15.85 Kantstein,rekkverk og gjerder

15.852 Rekkverk

Omfatter riving og fjerning av eksisterende rekkverk. Omfatter også 
fjerning av torvkant, planering og oppfylling.

Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted dekkes 
særskilt av byggherren.

a)

Alle deler av rekkverket skal fjernes i sin helhet.
Stolpehull skal fylles med drenerende masser og massen komprimeres.

Det skal ikke rives lengre strekninger enn det som skal settes opp på 
samme skift.

Gjenstående rekkverksender skal sikres slik at de ikke er til fare for 
trafikanter.

Torvkanter skal fjernes og areal mellom asfalt og grøft planeres eller fylles 
opp til korrekt tverrfall.

c)

Mengde måles som fjernet lengde rekkeverk. Leveringsavgifter for avfall 
skal ikke inkluderes i prisen. Leveringsavgifter for avfall skal betales av 
entreprenøren. Dokumenterte leveringsavgifter for avfall faktureres 
byggherren uten påslag.

Enhet: m.

x)

Akkumulert sum hittil: 
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15.8521 Rekkverk av metall

Gjelder rekkverk med føringselement av metall og stolper i tre, plast og 
metall.

a)
m 0

15.8522 Rekkverk av prefabrikerte betongelementer

Gjelder eksisterende betongrekkverk av prefabrikerte elementer.a) m 0

15.8523 Annet rekkverk

Omfang angis i spesiell beskrivelse.a)

Måling og enhet angis i spesiell beskrivelse.x)

16 Flytting og omlegging

Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus, flytting 
og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting 
og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, 
etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke 
annet er angitt i den spesielle beskrivelsen.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

16.3 Fjerning/flytting av kabler og utstyr

Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens 
fremføring, så som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap, 
fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

16.31 Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av kabler

Omfatter frakobling, oppgraving/nedtaking, rengjøring og fjerning/flytting 
av kabler til sted angitt i den spesielle beskrivelsen.

a)

Kabler skal graves opp uten å beskadiges og skal transporteres på 
tromler.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

16.318 Avdekking og gjenfylling

Omfatter avdekking av kabler som kommer i konflikt med eller er for nær, 
for oppføring av rekkverk. Omfatter også omfylling/gjenfylling til 
eksisterende nivå.

Det forutsettes enhet bestående av en gravemaskin med fører og en 
hjelpeperson.

a)

Mengden måles som utførte timer med beskrevet enhet. Transport til og 
fra medtas ikke. Enhet: time.

x)
time 0

7 Vegutstyr og miljøtiltak

75 KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER

75.2 Rekkverk

Omfatter levering og arbeider med etablering av rekkverk.a)

Mengden måles som prosjektert lengde rekkverk, medregnet 
avslutninger. Enhet: m

x)

Akkumulert sum hittil: 
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75.28 Etablering av rekkverk

Omfatter levering og montering av alle typer rekkverk for et komplett 
produkt, inklusive fundamentering og forankring.

a)

Alle komponenter skal være CE-merket iht. håndbok N101 Trafikksikkert 
sideterreng og vegsikringsutstyr.
Produkt skal stå på Statens vegvesens lister over godkjente rekkverk, evt. 
skal godkjenningsbrev forefinnes og fremlegges.
Rekkverket skal være testet og godkjent i styrkeklasse og for 
arbeidsbredde som angitt på prosessene.

Alt stål skal være varmforsinket iht. håndbok N101Trafikksikkert 
sideterreng og vegsikringsutstyr og iht. korrosjonsklasse C3.

b)

Rekkverk skal monteres i henhold til krav i håndbok N101 Trafikksikkert 
sideterreng og vegsikringsutstyr, håndbok V160 Vegrekkverk og andre 
trafikksikkerhetstiltak, håndbok V161 Brurekkverk, samt iht. 
leverandørens beskrivelse.

Rekkverksstolper skal settes ned i bakken på en slik måte at de ikke blir 
skadet. Det skal dores eller forbores i hele nedsettingdybden før stolpene 
monteres. Det skal benyttes foringsrør ved fare for gjenrasing av hull.
Fyllmasser benyttet rundt stolper skal være av velgraderte knuste masser 
med minste størrelse 4 mm og største størrelse 16 mm. Det skal 
komprimeres rundt stolper.

Arbeidene må planlegges og gjennomføres slik at skinner og rør 
monteres på samme skift som stolpesetting.
Rekkverksender skal sikres slik at de ikke er til fare for trafikantene. 
Rekkverksmateriell, biler, maskiner og utstyr skal lagres utenfor 
sikkerhetssonen slik at det ikke er til hinder eller fare for trafikantene.

c)

75.281 Rekkverk av metallskinne på stålstolper

Omfatter levering og montering av rekkverk av metallskinner, inklusive 
avslutninger, overganger, utblokkingsbøyler, stolper, festemateriell, 
fundamentering og forankring. Omfatter også nødvendig tilpasning til 
eksisterende rekkverk.
Omfatter også nødvendig boring i fjell for stolper.

a)

Dersom annet ikke ar angitt skal stolpenes innfestingslengde være 
minimum 1,2 meter.

c)

Mengden måles som lengde utført rekkverk, medregnet avslutninger 
unntatt energiabsorberende avslutninger. Enhet: m.

x)

75.2811 Siderekkverk

Det gis tillegg for levering og montering av buede skinner med radius 
mindre enn 30 meter, avslutninger, overganger, stolpefortetting der 
stolpeavstand er mindre enn det rekkverksgodkjenningen omfatter (for 
eksempel ved endret styrkeklasse og arbeidsbredde), bakskinner og mc-
rekkverk.

x)

75.2811
1

Metallskinne på stålstolper N2

75.2811
11

Arbeidsbreddeklasse W2

m 0

Akkumulert sum hittil: 
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75.2811
12

Arbeidsbreddeklasse W3

m 0

75.2811
13

Arbeidsbreddeklasse W4

m 0

75.2811
14

Arbeidsbreddeklasse W5

m 0

75.2811
2

Metallskinne på stålstolper H1

75.2811
21

Arbeidsbreddeklasse W3

m 0

75.2811
22

Arbeidsbreddeklasse W4

m 0

75.2811
23

Arbeidsbreddeklasse W5

m 0

75.2811
3

Metallskinne på stålstolper H2

75.2811
31

Arbeidsbreddeklasse W3

m 0

75.2811
32

Arbeidsbreddeklasse W4

m 0

75.2811
33

Arbeidsbreddeklasse W5

m 0

75.2812 Midtrekkverk

Det gis tillegg for levering og montering av buede skinner med radius 
mindre enn 30 meter, avslutninger, overganger, stolpefortetting der 
stolpeavstand er mindre enn det rekkverksgodkjenningen omfatter (for 
eksempel ved endret styrkeklasse og arbeidsbredde), bakskinner og mc-
rekkverk.

x)

Akkumulert sum hittil: 
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75.2812
1

Metallskinne på stålstolpe N2

75.2812
11

Arbeidsbreddeklasse W3

m 0

75.2812
12

Arbeidsbreddeklasse W4

m 0

75.2812
13

Arbeidsbreddeklasse W5

m 0

75.2812
2

Metallskinne på stålstolpe H1

75.2812
21

Arbeidsbreddeklasse W3

m 0

75.2812
22

Arbeidsbreddeklasse W4

m 0

75.2812
23

Arbeidsbreddeklasse W5

m 0

75.2812
3

Metallskinne på stålstolpe H2

75.2812
31

Arbeidsbreddeklasse W3

m 0

75.2812
32

Arbeidsbreddeklasse W4

m 0

75.2812
33

Arbeidsbreddeklasse W5

m 0

75.2813 Tillegg for avslutninger av skinnerekkverk

Omfatter tillegg for levering og utførelse av avslutninger for 
skinnerekkverk, inklusive festemateriell, fundamentering og forankring. 
Omfatter også eventuell overgang fra rekkverk til avslutning. 
Stolpeavstand mindre enn det rekkverksgodkjenningen omfatter inngår 
prosess 75.2815.

a)

Mengde måles som antall monterte avslutninger. Enhet: stk.x)

Akkumulert sum hittil: 

Statens vegvesen Drift og vedlikehold D1-9

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 01.12.2022

Hovedprosess 7:  Vegutstyr og miljøtiltak

Rekkverkskontrakt Kontraktsnavn fraår - tilår (Hjem - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdrag)

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



75.2813
1

Nedføring i jord over 4-12 meter

stk 0

75.2813
2

Endeavslutning i sideterreng jord

Eventuell lukking av grøft med stikkrenne gjøres opp iht. kap. C1 pkt. 19.a)
stk 0

75.2813
3

Endeavslutning i sideterreng berg/betong

Eventuell lukking av grøft med stikkrenne gjøres opp iht. kap. C1 pkt. 19.a)
stk 0

75.2813
4

Endeavslutning i full høyde

stk 0

75.2814 Tillegg metallskinner

Omfatter tillegg for levering og montering av buede rekkverksskinner og 
rette og buede bakskinner inklusive festemateriell, fundamentering og 
forankring.

a)

Måles som antall meter montert skinne. Enhet: m.x)

75.2814
1

Tillegg for buede rekkverksskinner

Gjelder buede rekkverksskinner med bueradius mindre enn 30 meter.a)
m 0

75.2814
2

Tillegg for rett bakskinne

Omfatter også tillegg for levering og montering av nødvendig materiell for 
godkjent H2-rekkverk.

a)
m 0

75.2814
3

Tillegg for buet bakskinne

Omfatter også tillegg for levering og montering av nødvendig materiell for 
godkjent H2-rekkverk.

Prosessen gjelder buede bakskinner med bueradius mindre enn 100 
meter.

a)

m 0

75.2815 Tillegg stolpefortetting og fotplate

75.2815
1

Tillegg stolpefortetting

Omfatter tillegg for levering og nedsetting av ekstra stolper, inklusive 
festemateriell, utover det som inngår i prosess 75.2811, 75.2812, 75.2813 
og 75.2816.
Omfatter også evt. boring av hull i skinne.

a)

Måles som antall ekstra nedsatte stolper. Enhet: stk.x) stk 0

75.2815
2

Tillegg for fotplate på stolpe

Omfatter tillegg for levering og montering av fotplate på stolper til rekkverk 
av metallskinner i alle styrkeklasser.

a)

Bolter, lim og limbolter skal være iht. leverandørens spesifikasjoner.c)

Mengde måles som antall monterte fotplater. Enhet: stk.x)

Akkumulert sum hittil: 

Statens vegvesen Drift og vedlikehold D1-10

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 01.12.2022

Hovedprosess 7:  Vegutstyr og miljøtiltak

Rekkverkskontrakt Kontraktsnavn fraår - tilår (Hjem - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdrag)

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



75.2815
21

Fotplate på stolper til N2-rekkverk

stk 0

75.2815
22

Fotplate på stolper til H1-rekkverk

stk 0

75.2815
23

Fotplate på stolper til H2-rekkverk

stk 0

75.2816 Tillegg for overganger

Omfatter tillegg for levering og montering av overgang fra skinnerekkverk, 
inklusive festemateriell, fundamentering og forankring. Stolpeavstand 
mindre enn det rekkverksgodkjenningen omfatter inngår i prosess 
75.2815.

a)

Mengde måles som antall monterte overganger. Enhet: stk.x)

75.2816
1

Overgang fra skinnerekkverk til brurekkverk

stk 0

75.2816
2

Overgang fra skinnerekkverk til tunnel og betongrekkverk

stk 0

75.2816
3

Overgang fra skinnerekkverk til rørrekkverk

stk 0

75.2816
4

Andre overganger mellom rekkverk av ulike styrkeklasser

Gjelder alle overganger som ikke er medtatt med på andre prosesser.a)
stk 0

75.2817 Tillegg for utblokkingsbøyler og mc-rekkverk

75.2817
1

Tillegg for utblokkingsbøyler

Omfatter tillegg for levering og montering av utblokkingsbøyler.a)

Mengde måles som antall monterte utblokkingsbøyler. Enhet: stk.x) stk 0

75.2817
2

Tillegg for mc-rekkverk

Omfatter tillegg for levering og montering av mc-rekkverk, inklusive 
avslutninger.

a)

Mengde måles som ferdig montert lengde mc-rekkverk. Enhet: m.x)

75.2817
21

Mc-rekkverk føringselement

m 0

Akkumulert sum hittil: 
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75.2817
22

Mc-rekkverk avslutning

Mengde måles som antall monterte avslutnninger på mc-rekkverk. Enhet: 
stk.

x)
stk 0

75.282 Rekkverk av metallrør på stålstolper

Omfatter levering og montering av rekkverk av metallrør, inklusive 
avslutninger, overganger, stolper, festemateriell, fundamentering og 
forankring. Omfatter også nødvendig tilpasning til eksisterende rekkverk.
Omfatter også nødvendig boring i fjell for stolper.

a)

Dersom annet ikke ar angitt skal stolpenes innfestingslengde være 
minimum 1,2 meter.

c)

Mengden måles som lengde utført rekkverk, medregnet avslutninger 
unntatt energiabsorberende avslutninger. Enhet: m.

x)

75.2821 Siderekkverk

Det gis tillegg for levering og montering av buede rør med radius mindre 
enn 100 meter, avslutninger, overganger, stolpefortetting der 
stolpeavstand er mindre enn det rekkverksgodkjenningen omfatter (for 
eksempel ved endret styrkeklasse og arbeidsbredde), boring av stolpehul 
i fjell og mc-rekkverk.

x)

75.2821
1

Metallrør på stålstolpe N2

75.2821
11

Arbeidsbreddeklasse W2

m 0

75.2821
12

Arbeidsbreddeklasse W3

m 0

75.2821
13

Arbeidsbreddeklasse W4

m 0

75.2821
14

Arbeidsbreddeklasse W5

m 0

75.2821
2

Metallrør på stålstolpe H1

75.2821
21

Arbeidsbreddeklasse W3

m 0

75.2821
22

Arbeidsbreddeklasse W4

m 0

Akkumulert sum hittil: 
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75.2821
23

Arbeidsbreddeklasse W5

m 0

75.2821
3

Metallrør på stålstolpe H2

75.2821
31

Arbeidsbreddeklasse W3

m 0

75.2821
32

Arbeidsbreddeklasse W4

m 0

75.2821
33

Arbeidsbreddeklasse W5

m 0

75.2822 Midtrekkverk

Det gis tillegg for levering og montering av buede rør med radius mindre 
enn 100 meter, avslutninger, overganger, stolpefortetting der 
stolpeavstand er mindre enn det rekkverksgodkjenningen omfatter (for 
eksempel ved endret styrkeklasse og arbeidsbredde), boring av stolpehul 
i fjell og mc-rekkverk.

x)

75.2822
1

Metallrør på stålstolpe N2

75.2822
11

Arbeidsbreddeklasse W3

m 0

75.2822
12

Arbeidsbreddeklasse W4

m 0

75.2822
13

Arbeidsbreddeklasse W5

m 0

75.2822
2

Metallrør på stålstolpe H1

75.2822
21

Arbeidsbreddeklasse W3

m 0

Akkumulert sum hittil: 
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75.2822
22

Arbeidsbreddeklasse W4

m 0

75.2822
23

Arbeidsbreddeklasse W5

m 0

75.2822
3

Metallrør på stålstolpe H2

75.2822
31

Arbeidsbreddeklasse W3

m 0

75.2822
32

Arbeidsbreddeklasse W4

m 0

75.2822
33

Arbeidsbreddeklasse W5

m 0

75.2823 Tillegg for avslutning av rør-rekkverk

Omfatter tillegg for levering og utførelse av avslutninger for rørrekkverk, 
inklusive festemateriell, fundamentering og forankring. Stolpeavstand 
mindre enn det rekkverksgodkjenningen omfatter inngår prosess 75.2825.
Omfatter også eventuell overgang fra rekkverk til avslutning.

a)

Mengde måles som antall monterte avslutninger. Enhet: stk.x)

75.2823
1

Nedføring over 12 meter

stk 0

75.2823
2

Endeavslutning i sideterreng jord

Eventuell lukking av grøft med stikkrenne gjøres opp iht. kap. C1 pkt. 19.a)
stk 0

75.2823
3

Endeavslutning i sideterreng berg/betong

Eventuell lukking av grøft med stikkrenne gjøres opp iht. kap. C1 pkt. 19.a)
stk 0

75.2823
4

Tillegg for endeavslutning i full høyde

stk 0

75.2824 Tillegg buede rør

Omfatter tillegg for levering og montering av buede rekkverksrør med 
bueradius mindre enn 100 meter, inklusive stolper, festemateriell, 
fundamentering og forankring.

a)

Måles som antall meter montert rekkverksrør. Enhet: m.x) m 0

Akkumulert sum hittil: 
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75.2825 Tillegg stolpefortetting og fotplate

75.2825
1

Tillegg stolpefortetting

Omfatter tillegg for levering og nedsetting av ekstra stolper, inklusive 
festemateriell, utover det som inngår i prosess 75.2821, 75.2822, 75.2823 
og 75.2826.
Omfatter også evt. hulltaking i rør.

a)

Måles som antall ekstra nedsatte stolper. Enhet: stk.x)

75.2825
11

Stolpefortetting N2-rekkverk

stk 0

75.2825
12

Stolpefortetting H1-rekkverk

stk 0

75.2825
13

Stolpefortetting H2-rekkverk

stk 0

75.2825
2

Tillegg for fotplate på stolper

Omfatter tillegg for levering og montering av fotplate på stolper til rekkverk 
av metallrør i alle styrkeklasser. 

a)

Bolter, lim og limbolter skal være iht. leverandørens spesifikasjoner.c)

Mengde måles som antall monterte stolper. Enhet: stk.x)

75.2825
21

Fotplate på stolper til N2-rekkverk

stk 0

75.2825
22

Fotplate på stolper til H1-rekkverk

stk 0

75.2825
23

Fotplate på stolper til H2-rekkverk

stk 0

75.2826 Tillegg for overganger

Omfatter tillegg for levering og montering av overgang fra rørrekkverk, 
inklusive festemateriell, fundamentering og forankring. Stolpeavstand 
mindre enn det rekkverksgodkjenningen omfatter inngår i prosess 
75.2825.

a)

Mende måles som antall monterte overganger. Enhet: stk.x)

75.2826
1

Overgang fra rørrekkverk til brurekkverk

stk 0

Akkumulert sum hittil: 
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75.2826
2

Overgang fra rørrekkverk til tunnel og betongrekkverk

stk 0

75.2826
3

Overgang fra rørrekkverk til skinnerekkverk

stk 0

75.2826
4

Overgang mellom rekkverk av ulike styrkeklasser

Gjelder alle overganger som ikke er medtatt med på andre prosesser.a)
stk 0

75.286 Energiabsorberende avslutninger

Omfatter levering og montering av energiabsorberende avslutninger 
inkludert festemateriell, fundamentering og forankring. Omfatter også 
eventuell overgang fra rekkverk til avslutning.

a)

Avslutning skal være markert iht. håndbok N300 Trafikkskilt.c)

Mengde måles som antall monterte avslutninger. Enhet: stk.x)

75.2861 Energiabsorberende avslutninger for skinnerekkverk

75.2861
1

Styrkeklasse P2

stk 0

75.2861
2

Styrkeklasse P3

stk 0

75.2861
3

Styrkeklasse P4

stk 0

75.2862 Energiabsorberende avslutninger for rørrekkverk

75.2862
1

Styrkeklasse  P2

stk 0

75.2862
2

Styrkeklasse P3

stk 0

75.2862
3

Styrkeklasse P4

stk 0

Akkumulert sum hittil: 
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75.287 Drifts- og katastrofeåpninger

Omfatter levering og montering av drifts- og katastrofeåpninger.
Omfatter også overgang til rekkverk.

a)

Krav til drifts- og katastrofeåpninger angis i spesiell beskrivelse.c)

Mengde måles som antall drifts- og katastrofeåpninger. Enhet: stk.x) stk 0

75.288 Støtputer

Omfatter levering og montering av støtputer.a)

Støtpute skal være markert iht. håndbok N300 Trafikkskilt.

Øvrige krav til støtpute angis i spesiell beskrivelse.

c)

Mengde måles som antall støtputer. Enhet: stk.x) stk 0

Sum beskrivelse med utfylte priser, alle prosesser. Overføres til kap. E5: 
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