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[bookmark: _Hlk87274736][bookmark: _Hlk87274737]
Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Rekkverkskontrakt kontraktsnavn fraår - tilår		20åå-mm-dd
[bookmark: _Hlk37067143]A Kontraktsinformasjon
[bookmark: _A1_Dokumentliste]A1 Dokumentliste

Noen av de generelle kontraktsdokumentene samt Statens vegvesens håndbøker finnes på internettadressen https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/prosjektering+og+bygging/generelle-kontraktsdokumenter.

Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget:

	DOKUMENT
	DATO

	1
	Konkurransegrunnlag – Kap A-E
ESPD-skjema
	åååå-mm-dd

	2
	Datafiler med mengder fra kap D1
	åååå-mm-dd

	3
	Prosesskoden:
Håndbok R761 – Prosesskode 1
Håndbok R762 – Prosesskode 2
	
2018
2018

	3
	Håndbok N100 Veg- og gateutforming
	2022

	4
	Håndbok N200 Vegbygging
	2022

	5
	Håndbok N301 Arbeid på og ved veg 
	2022

	6
	Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr: Tekniske krav  (NB: Se også NA-Rundskriv 2015/12 Endring av krav til synlighetstøy og stoppspak i håndbok N301 og R310)
	2011

	7
	Modellgrunnlag (iht. håndbok V770)
	2015

	8
	Håndbok N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr
	2022

	9
	Håndbok V160 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak
	2016

	10
	Håndbok V161 Brurekkverk
	2016

	11
	Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger
	2012

	12
	Håndbok V621 MC-sikkerhet
	2007

	13
	Håndbok V772 Samhandling
	2011

	14
	Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem
	2022

	15
	Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB
	

	16
	NA-rundskriv 2015/12: Endring av krav til synlighetstøy og stoppspak i håndbok N301 og R310
	2016-05-20

	17
	Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format
	2005

	18
	Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg
	2018

	19
	Fastsatte skjema som skal brukes:
· R15 – Avfallsrapportering (ELRAPP)
· R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i entreprisevirksomheten (ELRAPP)
· R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP)
· Utslippsrapport klimagasser (vedlegg til R19 - HMS-månedsrapport)
· Avviksmelding
· Krav om endringsordre
· Endringsordre
· Sluttattest for utført entreprise
· Skjema for Inntakskontroll - Erklæring ved bruk av underentreprenør
· Avklaring
· Overtakelsesprotokoll
· Prisforespørsel
· Kontrollørmelding
	

	20
	Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene
	

	21
	Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen 
	

	22
	Brukerveiledning ELRAPP (tilpasset versjon),
lastes ned fra http://www.vegvesen.no/elrapp
	




Statens vegvesens håndbøker har nye nummer fra 1. juni 2014. Se håndboksidene http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker for mer informasjon om det nye nummereringssystemet og tabeller som viser oversikt over nye og gamle nummer. 

Det vil forekomme referanser til gammelt håndboknummer, da det totale omfang av referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt håndboknummer være likestilt med referanser til nytt nummer. 
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Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f.eks. rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av omnummereringen.
A	Kontraktsinformasjon
[bookmark: _A2_Innbydelse_til]A2 Innbydelse til tilbudskonkurranse

	Kontraktsarbeid: 
	Oppdraget omfatter arbeider med rekkverk langs riksveger i xxxxx.


	Kontrakt:
	Rekkverkskontrakt kontraktsnavn fraår-tilår



På det tidspunktet konkurransen kunngjøres er det stor usikkerhet i markedet for materialpriser og tilgang på ressurser. Dette med bakgrunn i covid-19 -pandemien og/eller som konsekvens av krigen i Ukraina. Det kan også være iverksatt tiltak og anbefalinger knyttet til håndteringen av disse situasjonene. 

Vi forventer at tilbyder hensyntar disse i tilbudet og priser inn konsekvenser, både for tiltak som er iverksatt på tilbudstidspunktet, samt for tiltak som det er allment kjent at innføres. 

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge har implementert i forskrifter gitt med hjemmel i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18.

Sanksjonene omfatter blant annet firmaer med russiske eierforhold og konkrete importforbud for enkelte produkter fra Russland.
 
Oppdragsgiver forutsetter at leverandører i denne konkurransen setter seg inn i sanksjonslovgivningen og de endringer som til enhver tid skulle bli vedtatt, og tar hensyn til gjeldende sanksjonslovgivning ved utarbeidelse av forespørsel om deltakelse, utarbeidelse av tilbud og ved gjennomføring av kontrakt.

Oppdragsgiver vil i tidsrommet mellom tilbudsfrist og signering av kontrakt kunne kreve dokumentert at det ikke foreligger forhold som strider mot sanksjonsforskriften, og som er knyttet til blant annet eierskap eller kontroll over selskap som skal bidra i kontrakten. Herunder også at det ikke skal nyttes varer eller tjenester som er omfattet av forskriften.

Statens vegvesen ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. B2.

Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med evt. senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 med senere endringer, foa). 

Følgende legges til grunn:
	Type anskaffelse:
	Bygg-/anleggsarbeider

	Under terskel:
	Iht foa §5-3

	Anskaffelsesprosedyre:
	Åpen tilbudskonkurranse



Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B.

	Tilbudskonferanse vil finne sted åååå-mm-dd med møtested Xxxxxx
	kl tt.mm


(SKRIV EVT. AT DENNE KAN GJENNOMFØRES DIGITALT)

Konkurransen gjennomføres via Statens vegvesens konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Tilbudsinnlevering og all skriftlig kommunikasjon skjer via KGV, se kap. B1. 

Alle frister i konkurransen er angitt i KGV. Fristene kan bli endret på grunn av situasjonen med covid-19.



Statens vegvesen, åååå-mm-dd 


_________________________________________	
Underskrift
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[bookmark: _A3_Orientering_om]A3 Orientering om kontrakten
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1. [bookmark: _Toc443307335][bookmark: A3][bookmark: _Toc122005326]
Arbeidenes art og omfang
Oppdraget omfatter utskifting, reparasjon og oppsetting av nytt rekkverk i stål og betong på riksveger i xxxxxxx (HER ANGIS KONTRAKTENS GEOGRAFISKE AVGRENSNING.  LIST OPP FYLKER ELLER KOMMUNER. DERSOM IKKE ALLE RIKSVEGER I NEVNTE FYLKER ELLER KOMMUNER SKAL VÆRE MED MÅ DET SPESIFISERES HVILKE SOM ER MED. NB! HUSK AT EUROPAVEG ER RIKSVEG). Oppdraget kan også omfatte prosjektering av arbeidet.

Omfanget av arbeidene avhenger av løpende behov i kontraktsperioden og vil bli delt i delleveranser. Beslutning om hvor arbeidet skal utføres og rekkefølge foretas av byggherren, og planlegges i nært samarbeid med leverandøren. Planlegging og beslutning vil være basert på opplysninger om behov og tilgjengelige budsjetter. De oppgitte mengdene i kap. D1 er anslåtte mengder for kontraktsperioden basert på antatte tilgjengelige budsjetter og antatt behov. Utførte mengder vil kunne avvike vesentlig fra anslåtte mengder.

Arbeidet gjøres opp med rundsum for rundsumprosesser, iht. mengder og enhetspriser for
øvrige prosesser, og som regningsarbeid iht. timepriser for mannskap og maskiner.

[bookmark: _Toc443307336][bookmark: _Toc122005327]Entrepriseform og kontraktstype
Entrepriseform er utførelsesentreprise.

Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

[bookmark: _Toc443307337][bookmark: _Toc122005328]Kontraktsperiode, igangsettelse og tidsfrister
Kontraktsperioden løper fra og med når avtale er inngått til og med ÅÅÅÅ-MM-DD.

Partene kan ved enighet om dette forlenge kontrakten til å gjelde også for en periode på ytterligere 12 eller 24 måneder, jf. kap. C2, pkt. 32.6.  (MAKS ANTALL MÅNEDER OPSJONER SKAL IKKE OVERSTIGE KONTRAKTENS OPPRINNELIGE VARIGHET) 

Oppstart skjer i samråd med byggherren på grunnlag av gjennomført samhandling og planlegging.
Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

For hver delleveranse som skal utføres innenfor kontraktsperioden vil det bli gitt en ferdigstillelsesfrist basert på delleveransens størrelse og kompleksitet.

Følgende delfrister gjelder, XX % av kontraktssummen skal være utført innen: ÅÅÅÅ-MM-DD. 
DERSOM DU TAR MED DETTE AVSNITTET MÅ DU VÆRE BEVISST PROSENTEN OG FRISTEN DU SETTER SLIK AT DET ER REALISTISK MULIG Å UTFØRE ANDELEN INNEN FRSITEN OG AT DU HAR BUDSJETTMESSIG DEKNING FOR Å UTFØRE DET DU SKRIVER HER. NB! HUSK AT KONTRAKTSSUMMEN KAN BLI NOE ANNET ENN DET DU TROR. 
	
[bookmark: _Toc443307339][bookmark: _Toc122005329]Forskudd
Det utbetales ikke forskudd.

[bookmark: _Toc443307340][bookmark: _Toc122005330]Byggherre og engasjerte rådgivere
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

[bookmark: _Toc264356804][bookmark: _Toc443307341][bookmark: _Toc122005331]Byggherrens organisering av HMS-arbeidet
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.

[bookmark: _Toc443307343][bookmark: _Toc122005332]Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Byggherren vil ha andre entrepriser på de samme vegene som kontrakten gjelder.

Byggherren vil i løpet av kontraktsperioden også kunne få utført rekkverksarbeider i området gjennom andre entrepriser. 

[bookmark: _Toc443307344][bookmark: _Toc122005333] Spesielle forhold
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[bookmark: _B1_Konkurranseregler]B1 Generell konkurranseregler
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1. [bookmark: _Toc476670236][bookmark: _Toc501355339][bookmark: B1][bookmark: _Toc122005345]Alminnelige konkurranseregler – lov og forskrift om offentlige anskaffelser
For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser ("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser ("anskaffelsesforskriften") del I og del III, med de suppleringer og tillegg som er gitt i følgende dokumenter:

· Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de generelle konkurransereglene. 
· Kapittel B2 Krav til leverandørenes kvalifikasjoner - tilbudskonkurranse, som inneholder kvalifikasjonskrav med tilhørende bestemmelser. 
· Kapittel B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler, som inneholder tildelingskriteriene og de øvrige konkurransereglene.

[bookmark: _Toc476670237][bookmark: _Toc501355340][bookmark: _Toc122005346]Prosedyre
Konkurransen gjennomføres etter følgende prosedyre:
Åpen tilbudskonkurranse.
 
[bookmark: _Toc476670238][bookmark: _Toc501355341][bookmark: _Toc122005347]Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget m.m.
Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, på følgende internettadresse:

[https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=VEGVESEN]

Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomføringsverktøy, jf. kapittel B2 og B3.
 
Oppdragsgiver anbefaler at leverandøren starter med utfylling og opplasting av tilbud i konkurransegjennomføringsverktøyet i god tid i forkant av angitte frister for levering. 

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at hver enkelt fil ikke kan være større enn 2,14 Gigabyte (GB).

Leverandøren er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.  

[bookmark: _Toc476670239][bookmark: _Toc501355342][bookmark: _Toc122005348]Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget
Før tilbudsfristens utløp kan oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 8-4 (4). Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy eller doffin, jf. punkt 3 ovenfor. 

Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller på annen måte vesentlig endre forutsetningene for konkurransen.

Leverandør skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget.

Det forutsettes at leverandøren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. Leverandøren bærer risikoen for sin egen forståelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på. 

Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette. 

[bookmark: _Toc476670240][bookmark: _Toc501355343][bookmark: _Toc122005349]Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen
Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av den enkelte leverandør, om ikke annet fremgår direkte av konkurransegrunnlaget.

[bookmark: _Toc476670243][bookmark: _Toc501355344][bookmark: _Toc122005350]Kommunikasjon
All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og leverandør skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, med mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform. 

Oppdragsgiver vil publisere eventuelle spørsmål og svar i anonymisert form i KGV.

[bookmark: _Toc476670244][bookmark: _Toc501355345][bookmark: _Toc122005351]Språkkrav
Tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk, med mindre annet klart er angitt i konkurransedokumentene.

[bookmark: _Toc476670245][bookmark: _Toc501355346][bookmark: _Toc122005352]Avvik
Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgå uttrykkelig av leverandørens tilbudsbrev. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik som ikke fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandøren.

Avvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften § 9-6 (1).

[bookmark: _Toc501355347][bookmark: _Toc122005353]Avklaringer 
Eventuelle avklaringer av leverandørens tilbud vil bli gjennomført i tråd med anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 9-3.

[bookmark: _Toc476670247][bookmark: _Toc501355349][bookmark: _Toc122005354] Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Ved eventuelle klager vedrørende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) skal følgende benyttes i forhold til angivelse av innklagede i klagen:

Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

[bookmark: _Toc471732820][bookmark: _Toc476670248][bookmark: _Toc501355350][bookmark: _Toc122005355]Avlysning av konkurransen
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning.
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1. [bookmark: _Toc495645139][bookmark: B2][bookmark: _Toc122005598]
Om kapittel B2
Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles. 

Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-974), om ikke annet er angitt. 

Frister og øvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandørens tilbud følger av kapittel B1 og B3.

1. [bookmark: _Toc493004655][bookmark: _Toc493005295][bookmark: _Toc493004656][bookmark: _Toc493005296][bookmark: _Toc493004658][bookmark: _Toc493005298][bookmark: _Toc493004659][bookmark: _Toc493005299][bookmark: _Toc493004660][bookmark: _Toc493005300][bookmark: _Toc470008834][bookmark: _Toc470009806][bookmark: _Toc479154564][bookmark: _Ref492979120][bookmark: _Toc495645140][bookmark: _Toc122005599]Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften §8-7
[bookmark: _Toc476147470][bookmark: _Toc476220482][bookmark: _Toc476147070][bookmark: _Toc476147149][bookmark: _Toc476147313][bookmark: _Toc476147392][bookmark: _Toc476147471][bookmark: _Toc476220483][bookmark: _Toc479154565][bookmark: _Toc495645141][bookmark: _Toc122005600]2.1. Generelt
Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at leverandøren vil bli vurdert som kvalifisert.

Leverandører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 9-5 (1) bokstav a). 

[bookmark: _Toc479154566][bookmark: _Ref492999384][bookmark: _Toc495645142][bookmark: _Toc122005601]2.2. Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling

Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak eller bestå av et fellesskap av
leverandører som er lovlig etablerte foretak.

Kravet gjelder også virksomheter som leverandøren støtter seg på, jf. punkt 4.

Dokumentasjonskrav:
1. Attest fra Foretaksregistret eller tilsvarende attest for lovbestemt registrering i det
land hvor leverandøren eller de virksomheter som i fellesskap vil utgjøre
leverandøren, jf. punkt 4.2, er etablert, samt for alle støttende virksomheter, 
jf. punkt 4.1.

2. Utfylt kapittel E2 punkt 3.1 ev. punkt 3.4.

[bookmark: _Toc479154567][bookmark: _Ref492999181][bookmark: _Toc495645143][bookmark: _Toc122005602]2.3. Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet

Kvalifikasjonskrav:
1. Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre kontrakten.
2. Leverandøren egenkapital skal være positiv.
3. Leverandørens gjennomsnittlige årlige omsetning de tre siste årene skal være
minst XX mill. kr. pr. år. HER BØR DU IKKE SKRIVE STØRRE BELØP ENN FORENTET ÅRLIG OMSETNING I KONTRAKTEN.

Dokumentasjonskrav:
1. Leverandørens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år og nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leverandørens regnskapstall. 

2. En kortfattet redegjørelse vedrørende informasjon om økonomiske forhold eller tap som ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i henhold til norske og/eller internasjonale regnskapsstandarder.

3. En oversikt over eventuelle nylig gjennomførte, pågående eller forestående skattemessige eller offentlige gjennomganger av leverandørens virksomhet. 

4. En oversikt over eventuelle hendelser av betydning som har funnet sted etter utgivelse av det siste reviderte årsregnskapet.

Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets regnskapstall/økonomi og som oppdragsgiver anser egnet. Leverandøren skal begrunne hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har krevd.

[bookmark: _Toc479154568][bookmark: _Ref492999195][bookmark: _Toc495645144][bookmark: _Toc122005603]2.4. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 
[bookmark: _Toc495645145][bookmark: _Toc122005604]2.4.1. Relevant erfaring 

Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra tilsvarende arbeider som kontrakten omfatter.

Dokumentasjonskrav:
En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal, jf. skjema inntatt i kapittel E, inneholde følgende for hver av kontraktene: 

· Navn på mottaker (oppdragsgiver)
· Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut på, herunder relevansen i forhold til kvalifikasjonskravet.
· Hvilke arbeider som ble utført av leverandøren selv, og hvilke arbeider som ble utført av underleverandører (kontraktsmedhjelpere). 
· Tidspunkt for leveransen.
· Kontraktens verdi.
· Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata (telefonnummer og e-postadresse), og angivelse av vedkommendes rolle hos oppdragsgiver under kontrakten. Leverandøren er ansvarlig for at referansepersonen er tilgjengelig og avgir referanse.

[bookmark: _Toc495645146][bookmark: _Toc122005605]2.4.2. Byggherrers erfaringer  
Kvalifikasjonskrav: 
Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert.

Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har gjennomført på tilfredsstillende måte.

Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl.a.:
· dokumentasjon av utført kvalitet
· oppfyllelse av kontrakter
· etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS
· etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår
· overholdelse av frister
· oppfølging i reklamasjonstiden
· bruk av lærlinger

Dokumentasjonskrav:
Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 2.4.1.   


[bookmark: _Toc480556907][bookmark: _Toc477523633][bookmark: _Toc495645148][bookmark: _Toc122005606]2.5. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet
[bookmark: _Toc495645149][bookmark: _Toc122005607][bookmark: _Toc424195392]2.5.1. SHA system 

Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal ha et system som viser at han arbeider proaktivt for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) herunder covid-19, med relevans for tilsvarende arbeider som omfattet av herværende konkurranse. Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon.

Dokumentasjonskrav:
1. Beskrivelse av leverandørens system for ivaretakelse av SHA.
1. [bookmark: _Hlk37763312]Særlige tiltak knyttet til covid-19 skal synligjøres 
1. Innholdsfortegnelse til systemet.
1. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt revisjon.


[bookmark: _Toc480556910][bookmark: _Toc477523636][bookmark: _Toc495645151][bookmark: _Toc122005608][bookmark: _Toc497988078]2.5.2. Ytre miljø
Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal være sertifisert eller i prosess for sertifisering etter NS-EN ISO 14001 (2015), EMAS - EU Eco-Management and Audit Scheme, eller Miljøfyrtårn for relevant bransjegruppe. Det sertifiserte systemet skal være relevant for tilsvarende samferdselsprosjekter.  

Dokumentasjonskrav:
1. Attest utstedt av uavhengig organ som dokumenterer at leverandøren er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001 (2015), EMAS eller Miljøfyrtårn for relevant bransjegruppe. Det uavhengige organet må være akkreditert av Norsk akkreditering eller tilsvarende organer i andre EØS-stater.

1. Der leverandøren ikke er sertifisert, må det fremlegges dokumentasjon fra et uavhengig organ som må være akkreditert av Norsk akkreditering eller tilsvarende organ i en annen EU/EØS-stat på at leverandøren er i en sertifiseringsprosess. Dokumentasjonen må vise at prosessen er igangsatt før tilbudsfrist.


[bookmark: _Toc480556911][bookmark: _Toc477523637][bookmark: _Toc495645152][bookmark: _Toc122005609][bookmark: _Toc497988079]2.5.3. Kvalitet
Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal være sertifisert eller i prosess for sertifisering etter NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet - Krav. Det sertifiserte systemet skal være relevant for tilsvarende samferdselsprosjekter. 

Dokumentasjonskrav:
1. Attest utstedt av uavhengig organ som dokumenterer at leverandøren er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015. Det uavhengige organet må være akkreditert av Norsk akkreditering eller tilsvarende organ i en EU/EØS-stat.

1. Der leverandøren ikke er sertifisert, må det fremlegges dokumentasjon fra et uavhengig organ som må være akkreditert av Norsk akkreditering eller tilsvarende organ i en annen EU/EØS-stat på at leverandøren er i en sertifiseringsprosess. Dokumentasjonen må vise at prosessen er igangsatt før tilbudsfrist.

[bookmark: _Toc495645153][bookmark: _Toc477523639][bookmark: _Toc122005610]Øvrige bestemmelser 
[bookmark: _Toc495645154][bookmark: _Toc122005611]3.1. Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner
[bookmark: _Toc477523642]Bestemmelsene om avvisning på grunn av forhold ved leverandøren fremgår av anskaffelsesforskriften § 9-5. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) gjelder som dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner, jf. 
anskaffelsesforskriften § 8-10. 

[bookmark: _Toc495645155][bookmark: _Toc122005612]3.2. Skatteattester – anskaffelsesforskriften § 7-2
Leverandøren skal fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest utstedt av kompetent organ i leverandørens hjemstat eller det land hvor leverandøren er etablert som viser at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter og trygdeavgifter forut for en eventuell kontraktsinngåelse. 

For norske leverandører bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider, www.skatteetaten.no. Attesten skal ved forespørsel om fremleggelse ikke være eldre enn 6 måneder. 

Oppdragsgivere ber alle leverandørene være oppmerksomme på at dersom man blir valgt som leverandør, ved avslutning av konkurransen, vil oppdragsgiver be om å få fremlagt tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som leverandøren selv har fremlagt for enhver underleverandør som vil utføre arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks. mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2 tredje ledd. 

[bookmark: _Toc122005613]3.3. Fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest 
Som et ledd i Statens vegvesens kamp mot arbeidslivskriminalitet, herunder svart arbeid og sosial dumping, er det inngått en samarbeidsavtale mellom Statens vegvesen og Skatteetaten. I denne forbindelse krever Statens vegvesen av alle sine leverandører en signert fullmakt som gir Statens vegvesen en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om sine leverandørers og underleverandørers skatte- og avgiftsmessige forhold som angitt i fullmakten. 

Fullmakten skal signeres av vinnende leverandør etter at tildelingsbrev er mottatt, men før kontraktsignering. Fullmakten sendes til vinnende leverandør sammen med tildelingsbrevet. Signert fullmakt sammen med fargekopi av pass, bankkort, førerkort eller nasjonalt ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA), skal returneres til oppdragsgiver så raskt som mulig og innen 3 dager. Fødselsnummer kan slettes på kopi av ID-dokumentasjon, slik at bare fødselsdato fremkommer.

Det gjøres oppmerksom på at kravet om signert fullmakt også gjelder for alle hovedleverandørens underleverandører. Hovedleverandøren skal kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog kun signert fullmakt fra hovedleverandør, med mindre underleverandøren benyttes for å oppfylle et kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra både hovedleverandør og underleverandør. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører må imidlertid være levert og godkjent av oppdragsgiver før de kan benyttes i kontrakten/prosjektet. 

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den leverandør og eventuelle underleverandører som i tildelingsbrevet er innstilt som vinner av konkurransen, dersom det etter tildeling, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser mv. Tildelingen kan derfor ikke anses endelig før det foreligger en vurdering av de innhentede opplysninger som ikke endrer oppdragsgivers tildelingsbeslutning. 

Det presiseres at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra hovedleverandør og eventuelle underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette kunne anses som et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at både hovedleverandør og eventuelle underleverandører avvises fra konkurransen.

[bookmark: _Toc479154579][bookmark: _Ref492979094][bookmark: _Toc495645156][bookmark: _Toc122005614]Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap
[bookmark: _Ref492976941][bookmark: _Toc495645157][bookmark: _Toc122005615]4.1. Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav
Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor. 

Følgende dokumentasjon skal leveres: 
· Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige ressursene til virksomhetene han støtter seg på, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene.

· Hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6. 

· Dokumentasjon som viser at den eller de virksomheten(e), som leverandøren støtter seg på, oppfyller de aktuelle kvalifikasjonskravene.

· Dokumentasjon som viser at den eller de virksomheter, som leverandøren støtter seg på, oppfyller kvalifikasjonskravet i punkt 2.2.

Der leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, krever oppdragsgiveren at de er solidarisk ansvarlige for utførelsen av kontrakten.

Følgende dokumentasjon skal leveres:
• Erklæring om solidaransvar overfor oppdragsgiver og tredjemann.

Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til relevant erfaring, pkt. 2.4.1, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner.

[bookmark: _Toc495645158][bookmark: _Toc122005616]4.2. Fellesskap av leverandører
Flere leverandører kan delta i konkurransen i fellesskap. Da må fellesskapet sørge for nødvendig dokumentasjon av at alle kvalifikasjonskravene er oppfylt.

Leverandørene som deltar i fellesskap vil bli vurdert under ett for kvalifikasjonskravene. Kvalifikasjonskravene i punkt 2.2 og punkt 3, skal likevel oppfylles av den enkelte leverandør.  Oppdragsgiver krever i tillegg at alle deltakerne som skal utføre arbeid, oppfyller kvalifikasjonskravene i punkt 2.5.
 
De deltakende leverandørene skal levere hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6. Med tilbudet skal det fremlegges en redegjørelse for selskapene som står bak fellesskapet og en erklæring om solidarisk ansvar overfor oppdragsgiver og tredjemann. 

Følgende dokumentasjon skal leveres:  
· De deltakende leverandørene skal levere hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6. 
· Redegjørelse for felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle.
· Erklæring om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver.
· Samme dokumentasjon som for individuelle leverandører skal leveres for hver enkelt leverandør som deltar i fellesskapet. 

Fellesskapet av leverandører kan støtte seg på kapasiteten til deltakerne i fellesskapet og om nødvendig støtte seg på andre virksomheter, og i så fall gjelder kravene i punkt 4.1 i tillegg. 

Oppdragsgiver vil vurdere hver enkelt deltaker i fellesskapet opp mot bestemmelsene om avvisning, jf. § 9-5. Dette med unntak av bestemmelsen i § 9-5 (1) bokstav a) (oppfyllelse av kvalifikasjonskrav), som vil bli anvendt på fellesskapet samlet sett. 

[bookmark: _Toc495645159][bookmark: _Toc122005617]5. Særlig om nyetablerte leverandører 
En leverandør som er nyetablert og som ikke kan framlegge all dokumentasjon som påkrevet under punkt 6 nedenfor, må være særlig nøye med å dokumentere og sannsynliggjøre at han likevel har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten.

Det er særlig viktig at slike leverandører kan dokumentere en tilstrekkelig stor arbeidsstyrke for gjennomføring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For nyetablerte leverandører presiseres det at det er leverandørens evne som sådan til å gjennomføre kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett. 

Dersom en nyetablert leverandør har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante kontraktene som leverandøren måtte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke oppfyller de nærmere angitte kravene.    

Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at leverandøren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil også kunne medføre avvisning, jf. § 9-4 (2) bokstav b).

[bookmark: _Toc495645160][bookmark: _Toc122005618]6. Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene
[bookmark: _Toc479154578][bookmark: _Ref492979112][bookmark: _Ref492986304][bookmark: _Toc495645161][bookmark: _Toc122005619]6.1. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen tilgjengeliggjort et ESPD-skjema, som alle leverandørene skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. § 8-10. 

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leverandøren(e) støtter seg på kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet. 

ESPD-skjemaet gjelder som foreløpig dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskravene, samt at det det ikke foreligger andre grunner for avvisning. 

[bookmark: _Toc495645162][bookmark: _Toc122005620]6.2. Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 
Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom: 
1. Utfylt ESPD-skjema. 
2. Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E2.
3. Skatteattest, jf. punkt 3.2 ovenfor.

Dokumentasjon som etterspørres i henhold til nr. 1, 2, og 3 skal leveres som en del av tilbudet innen tilbudsfristen, jf. kapittel B3 punkt 2.1. 

Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummeres tydelig i forhold til det kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet hører inn under, slik dette fremkommer av kapittel E.

Oppdragsgivers vurdering av om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som utgangspunkt kun bli gjennomført basert på innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å legge vekt på eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leverandøren (og ev. samarbeidende foretak, jf. punkt 4). Tilsvarende gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer. Oppdragsgivers adgang til å be om ettersending og avklaring fremgår av punkt 7 med videre henvisning. 

[bookmark: _Ref492979079][bookmark: _Toc495645163][bookmark: _Toc122005621]7. Avklaringer 
I vurderingen av leverandørenes kvalifikasjonskrav gjelder kapittel B3 punkt 6 tilsvarende. 
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1. [bookmark: _Toc479011106][bookmark: _Toc261450458][bookmark: B3][bookmark: _Toc122005879]
Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3 
Reglene i dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomføringen av konkurransen og oppdragsgivers valg av tilbud, herunder eventuell gjennomføring av dialog. 

1. [bookmark: _Toc479011110][bookmark: _Toc122005880]Frister 
Alle fristene kan bli endret på grunn av situasjonen med covid-19.

5.1. [bookmark: _Toc476231977][bookmark: _Toc479011111][bookmark: _Toc122005881] Tilbudsfrist
Frist for levering av leverandørenes tilbud er: 

ÅÅÅÅ-MM-DD kl. 12:00

Tilbudet skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1. Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted. 

For sent innlevert tilbud vil medføre avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften § 9-4 (1) bokstav a). 

5.2. [bookmark: _Toc479011112][bookmark: _Toc122005882] Vedståelsesfrist
Tilbud skal være bindende til og med:

ÅÅÅÅ-MM-DD

1. [bookmark: _Toc476682090][bookmark: _Toc479011113][bookmark: _Toc122005883]Krav til utforming av leverandørens tilbud 
Leverandørens tilbud skal inngis på tilbudsskjemaer angitt i kapittel E.

Komplett priset kapittel E3 og E4 leveres i form av *.pdf-fil. 
Fil iht. NS 3459 utg. 3 av kapittel E3 skal også leveres elektronisk.

Leverandøren skal som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev.

Tilbudet skal være datert og underskrevet. 

Ved innlevering av tilbud skal leverandøren levere et komplett tilbud.

1. [bookmark: _Toc122005884]Alternative tilbud
Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud.

1. [bookmark: _Toc122005885]Taktisk prising 
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av konkurransegrunnlaget.

Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene. 

Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner
Timepris for mannskap og maskiner, jf. kapittel E, blir vurdert på samme måte som øvrige enhetspriser.

1. [bookmark: _Toc122005886]Dialog i tilbudskonkurransen, anskaffelsesforskriften § 9-3
Oppdragsgiver planlegger å gjennomføre dialog med leverandørene. 

Oppdragsgiver vil etter tilbudsfristens utløp ta stilling til hvorvidt dialog skal gjennomføres 
eller ikke, jf. anskaffelsesforskriften § 9-2 (3). 

1. [bookmark: _Toc261435998][bookmark: _Toc261450460][bookmark: _Toc122005887]Grunnlag for tildeling av kontrakt – tildelingskriterier 
Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris, opsjoner ikke medregnet.

1. [bookmark: _Toc122005888]Avslutning av konkurransen
11.1. [bookmark: _Toc122005889] Meddelelse om valg av leverandøren
Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandører i konkurransen om valg av leverandør for kontrakten. 

11.2. [bookmark: _Toc122005890] Karensperiode 
Karensperioden er på 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punkt 8.1 ble sendt leverandørene. Før utløpet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke inngå kontrakt med den valgte leverandør(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 10-2. 

11.3. [bookmark: _Toc122005891] Avlysning 
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 10-4. Alle leverandørene som deltar i konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning. 
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[bookmark: _C1_Alminnelige_kontraktsbestemmelse]C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. 
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1. [bookmark: _Toc273532635][bookmark: _Toc490651182][bookmark: C2][bookmark: _Toc122006034]Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2)
[bookmark: _Toc273532636]Kontraktssum 
Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift.

1. [bookmark: _Toc490651183][bookmark: _Toc122006035]Språkkrav
Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføringen av kontrakten skal skje på norsk.

1. [bookmark: _Toc490651184][bookmark: _Toc122006036]Opplysninger gitt i tilbudet
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende for entreprenøren. Videre legges entreprenørens opplysninger iht. fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen.
[bookmark: _Toc490651185]
1. [bookmark: _Toc122006037]Bestemmelser om arbeidstakere
15.1. [bookmark: _Toc490651186][bookmark: _Toc122006038] Personell
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av arbeidet kan utføres av underentreprenør, innleide arbeidstakere eller utsendte arbeidstakere. Arbeidskraften skal være lovlig. 

Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet.
Det gjelder blant annet personer med administrativt ansvar, gjennomføringsansvar, ansvar for HMS, ansvar for kvalitet.

Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av entreprenøren.

Entreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver.

Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Som egne ansatte regnes ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for deltakerne.

Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren.

Entreprenøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn til arbeidstakere, vil bli ivaretatt.

Kravene til arbeidstaker gjelder også underentreprenør.

15.2. [bookmark: _Toc490651187][bookmark: _Toc122006039] Lønns- og arbeidsvilkår
Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle underentreprenørers og underleverandørers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge.

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter.

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Entreprenøren skal ha prosedyrer for, og gjennomføre nødvendige kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal til enhver tid gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, deres lønnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt dokumentasjon på ordnet innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

15.3. [bookmark: _Toc490651188][bookmark: _Toc122006040] Rapportering av utenlandsk virksomhet
Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i løpet av kontraktstiden, skal entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til byggherren.

For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor byggherren at Skatteforvaltningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte.

Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i Skatteforvaltningsloven og tilhørende forskrifter.

Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3 Byggherrens tilbakeholdsrett.

15.4. [bookmark: _Toc490651189][bookmark: _Toc122006041] Språkkrav for arbeidstakere
Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av å direkte kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre på et språk alle forstår.

Med arbeidslag forstås arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppnå kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre kommunikasjonshjelpemidler. Språkkravet gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprenøren.

Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk.

Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplæring, vernerunde, informasjon og gjennomgåelse av risikovurdering og SJA skal foregå på et språk arbeidstakeren forstår.

15.5. [bookmark: _Toc490651190][bookmark: _Toc122006042] Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4
Dersom kravet til andel timeverk utført av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse, reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 25 mill. kroner eksklusive mva.

Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, gjelder også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til:

- personell, jf. punkt 4.1.
- ansatte og deres lønns- og arbeidsvilkår, jf. punkt 4.2.
- rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3.
- språkkrav, jf. punkt 4.4.

Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever nevnte bestemmelser kan byggherren iverksette følgende tiltak:

1. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen løper dagmulkt som er 1 promille av kontraktssummen men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten løper til forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt påløper for hver ulik kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprenøren er tilsvarende ansvarlig for sine underentreprenører hvor kontraktsbrudd er konstatert.

2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berørte arbeidere kreves stanset umiddelbart.

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold iht. NS 8406 pkt. 29.
1. [bookmark: _Toc490651191][bookmark: _Toc122006043]Kompensasjon for bruk av lærlinger
Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 50 kroner pr. time innenfor et antall timeverk for lærlinger på 7 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for underentreprenører inkluderes i regnskapet.

Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19).
Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling.

For hver lærling skal det dokumenteres ved kopi av lærlingkontrakt at arbeidstakeren oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa» § 4-1, eller tilsvarende for utenlandske lærlinger.

Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen.

Kompensasjonen faktureres på egen faktura.

1. [bookmark: _Toc273532665][bookmark: _Toc490651194][bookmark: _Toc122006044]Tillatelser, løyver og dispensasjoner
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktarbeidet.

1. [bookmark: _Toc273532666][bookmark: _Toc490651195][bookmark: _Toc122006045]Midlertidige avtaler med grunneiere
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før den trer i kraft.

1. [bookmark: _Toc273532667][bookmark: _Toc490651196][bookmark: _Toc122006046]Uttalelser til media
Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende kontraktarbeidet. Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha konferert med byggherren.

1. [bookmark: _Toc273532668][bookmark: _Toc490651197][bookmark: _Toc122006047]Registrering i datasystem
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Statens vegvesen registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre.

1. [bookmark: _Toc273532647][bookmark: _Toc490651198][bookmark: _Toc122006048]Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6)
Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggemøter kan gjennomføres digitalt. Byggherren fører referat fra byggemøter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter møtet.

Faste punkter på agendaen kan være:
•	Organisasjon
•	SHA
•	Ytre miljø
•	Kvalitetssikring 
•	Fremdrift
•	Endringer
•	Avvik
•	Samhandlingsdokumentet
•	Status vedrørende covid-19
•	Status vedrørende krigen i Ukraina
•	Annet

Representantene for partene og relevant nøkkelpersonell skal stille i byggemøtene. Dette gjelder også representanter fra leverandørens sentrale kontraktsmedhjelpere. Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell.
[bookmark: _Toc490651199][bookmark: _Toc273532648]
1. [bookmark: _Toc122006049]Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess
Samhandling skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette. Agenda for samhandlingsmøte skal avklares og avtales i oppstartsmøte. Samhandlingen skal som minimum omfatte:

1)	Personer, roller, samarbeid
· Bli kjent
· Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen
· Møtestruktur
· Roller, ansvar og fullmakter
· Kommunikasjon
· Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle arbeidsoperasjoner

2)	Gjennomgang av kontrakten
· Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger, rammebetingelser og faktureringsrutiner, herunder covid-19 og krigen i Ukraina.
· Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet
· Entreprenøren presenterer sin kvalitetsplan

3)	Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM)
· Partenes ansvar
· Kontroll og oppfølging
· Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Kan partene hjelpe hverandre?

4)	Håndtering av tvister 
· Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens bestemmelser kapittel C2, pkt. 26 Tvisteløsning og pkt. 12 Samarbeidsmøter
· Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art
· Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer
· Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet

Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget.

Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen gjennomføres, skal delta i denne.

Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres.

For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal forankres i første byggemøte og senere være tema på samtlige byggemøter. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.

Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene.

1. [bookmark: _Toc273532649][bookmark: _Toc490651200][bookmark: _Toc122006050]Samarbeidsmøter
For kontrakter med varighet mer enn 1 år skal det holdes samarbeidsmøte hver 3. måned det første året. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingen i tidligfase er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. Covid-19 og krigen i Ukraina skal være fast tema på alle møtene. 
Samarbeidsmøtene skal også benyttes til planlegging og gjennomgang av hvordan samarbeidet mellom partene skal skje. Møtene skal sikre at partene når sine felles målsetninger, og at kontraktens krav oppfylles både hva gjelder kvalitet, fremdrift og økonomi.

Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt og omforent. Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal også frembringes, protokolleres og tiltak skal drøftes og eventuelt iverksettes. Hvis forholdet mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc., kan hyppigheten av samarbeidsmøtene tas opp til vurdering etter det første året. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre enn 2 møter pr. år.

For kontrakter med varighet på inntil 1 år holdes det første samarbeidsmøtet innen en måned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om det og senest halvveis i kontraktsperioden.

I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er engasjert ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - hvor dette er hensiktsmessig. Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på deler av et samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet. 

Evaluering av oppdraget i karakterboka skal skje både underveis og ved avslutning av kontrakten. Samarbeidsmøtet skal inneholde en evalueringsprosess hvor oppdragsgiver gjennomgår sin evaluering av entreprenør gjort i karakterboka. Entreprenøren skal få mulighet til å uttale seg til evalueringen i etterkant av samarbeidsmøtet. 

Evalueringen kan legges til grunn for vurdering av entreprenøren i senere oppdrag for Statens vegvesen og andre statlige oppdragsgivere.

1. [bookmark: _Toc273532650][bookmark: _Toc490651201][bookmark: _Toc122006051]Møter, faglige samlinger og kurs
Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i kontrakten.

I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger.

Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og samlinger.

1. [bookmark: _Toc273532651][bookmark: _Toc490651202][bookmark: _Toc122006052]Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7)
Varsel og krav skal gis på byggherrens fastsatte skjema.

Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen parts interesser blir best mulig ivaretatt. 

Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur av kommentar til entreprenør.

1. [bookmark: _Toc273532652][bookmark: _Toc490651203][bookmark: _Toc122006053]Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)
26.1. [bookmark: _Toc490651204][bookmark: _Toc122006054]Entreprenørens sikkerhetstillelse
Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprenøren skal stille sikkerhet før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Se for øvrig A3 pkt. 3.

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles på Standard Norges Byggblankett 8406 B, Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden.

Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren.

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer.

26.2. [bookmark: _Toc490651205][bookmark: _Toc122006055]Byggherrens sikkerhetsstillelse
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

1. [bookmark: _Toc273532653][bookmark: _Toc490651206][bookmark: _Toc122006056]Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått.

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.

1. [bookmark: _Toc273532654][bookmark: _Toc490651207][bookmark: _Toc122006057]Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)
28.1. [bookmark: _Toc273532655][bookmark: _Toc490651208][bookmark: _Toc122006058]Generelle krav
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten. Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før kontraktarbeidene kan påbegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.

28.2. [bookmark: _Toc273532656][bookmark: _Toc490651209][bookmark: _Toc122006059]Kvalitetsplan
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende:

	Organisasjonsplan
	Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer.


	Kontrollplan
	Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for
· å bevise overensstemmelse for produktet
· å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring
· kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav og toleranser og ansvarlig for kontrollen.

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader.


	Arbeidsprosedyrer
	Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes.


	Avviksbehandling
	Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene.


	Dokumentbehandling
	Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende.
Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter.



28.3. [bookmark: _Toc273532657][bookmark: _Toc490651210][bookmark: _Toc122006060][bookmark: _Toc25309604][bookmark: _Toc25310128][bookmark: _Toc25310947][bookmark: _Toc25311270][bookmark: _Toc25311806][bookmark: _Toc25311940][bookmark: _Toc25312074][bookmark: _Toc25312207][bookmark: _Toc25312341][bookmark: _Toc25312474][bookmark: _Toc25312742][bookmark: _Toc25312876][bookmark: _Toc25826349][bookmark: _Toc25826826][bookmark: _Toc27654194][bookmark: _Toc27654368][bookmark: _Toc27654543][bookmark: _Toc27654678][bookmark: _Toc36198987][bookmark: _Toc37067357][bookmark: _Toc39555218][bookmark: _Toc39555573][bookmark: _Toc25309616][bookmark: _Toc25310140][bookmark: _Toc25310959][bookmark: _Toc25311282][bookmark: _Toc25311818][bookmark: _Toc25311952][bookmark: _Toc25312086][bookmark: _Toc25312219][bookmark: _Toc25312353][bookmark: _Toc25312486][bookmark: _Toc25312754][bookmark: _Toc25312888][bookmark: _Toc25826361][bookmark: _Toc25826838][bookmark: _Toc27654206][bookmark: _Toc27654380][bookmark: _Toc27654555][bookmark: _Toc27654690][bookmark: _Toc36198999][bookmark: _Toc37067369][bookmark: _Toc39555230][bookmark: _Toc39555585][bookmark: _Toc490651211]Dokumentasjon og rapportering
[bookmark: _Toc122006061]17.3.1 Generelle bestemmelser
Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon.

For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø. Statusrapporten skal foreligge innen syv virkedager etter hvert månedsskifte.

Entreprenøren skal registrere, sammenstille og overlevere egenskapsdata for
objekter som skal registreres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles
kartdatabase (FKB).
Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende i anleggstiden. Innmålingsdata leveres som beskrevet i håndbok V770 Modellgrunnlag, kapittel 20.

Når arbeidet medfører endring (tilgang/avgang, endret tilstand) for objekter, og endringen samtidig har konsekvenser i forhold til krav til objektinformasjon i NVDB, skal entreprenøren rapportere nødvendig informasjon for ajourhold og oppdatering av aktuelle registre i NVDB til byggherren.

Informasjonen om den enkelte endring skal inkludere alle aktuelle data iht. krav for objekttypen i «Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB», jf. kap. A1.

Ved endring på eksisterende objekt som ikke flyttes, hentes eksisterende objektinformasjon fra innsynsløsningen “Vegkart” eller NVDB API, før oppdatert informasjon returneres til Statens vegvesen via https://datafangst.vegvesen.no/. Dersom entreprenøren ikke finner objektet i NVDB, gjelder innmeldingskrav som for oppsetting av nytt objekt. Det må samtidig meldes til byggherren at eksisterende objekt ikke ble funnet.

Der nytt objekt settes opp på eksakt samme sted som tidligere objekt, kan stedfesting skje gjennom rapportering av NVDB-ID på tidligere objekt, eller med stedfestingsdata hentet fra tidligere objekt. Dersom entreprenøren ikke finner tidligere objekt i NVDB, gjelder innmeldingskrav som for oppsetting av nytt objekt. Der det kan være grunnlag for tvil om hvilken veg, strekning, delstrekning, kryssdel eller sideanleggsdel det nye objektet tilhører, skal rapporteringen inneholde nødvendig supplerende informasjon om dette.

Flytting av objekt rapporteres som fjerning av gammelt objekt og oppsetting av nytt objekt. Disse rapportene skal leveres samtidig.

Der entreprenøren oppdager feil i gammel stedfesting, herunder kobling til feilaktig veg, strekning, delstrekning, kryssdel eller sideanleggsdel, skal slike feil meldes til byggherren.

Rapportering av endrede og nye objektdata skal skje elektronisk via https://datafangst.vegvesen.no/. Format skal være iht. gjeldende kravspesifikasjon, jf. «Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB».

[bookmark: _Hlk89864382]All rapportering skal være gjort før faktura for utført arbeid kan sendes.

[bookmark: _Toc490651212][bookmark: _Toc122006062]17.3.2 Sjekklister
Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider.

Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt inneholde verdiene i kravene i kontrakten. 

[bookmark: _Toc490651213][bookmark: _Toc122006063]17.3.3 Avviksmelding
Fastsatt skjema «Avviksmelding» skal brukes.

28.4. [bookmark: _Toc25309621][bookmark: _Toc25310145][bookmark: _Toc25310964][bookmark: _Toc25311287][bookmark: _Toc25311823][bookmark: _Toc25311957][bookmark: _Toc25312091][bookmark: _Toc25312224][bookmark: _Toc25312358][bookmark: _Toc25312491][bookmark: _Toc25312759][bookmark: _Toc25312893][bookmark: _Toc25826366][bookmark: _Toc25826843][bookmark: _Toc27654211][bookmark: _Toc27654385][bookmark: _Toc27654560][bookmark: _Toc27654695][bookmark: _Toc36199004][bookmark: _Toc37067374][bookmark: _Toc39555235][bookmark: _Toc39555590][bookmark: _Toc25309625][bookmark: _Toc25310149][bookmark: _Toc25310968][bookmark: _Toc25311291][bookmark: _Toc25311827][bookmark: _Toc25311961][bookmark: _Toc25312095][bookmark: _Toc25312228][bookmark: _Toc25312362][bookmark: _Toc25312495][bookmark: _Toc25312763][bookmark: _Toc25312897][bookmark: _Toc25826370][bookmark: _Toc25826847][bookmark: _Toc27654215][bookmark: _Toc27654389][bookmark: _Toc27654564][bookmark: _Toc27654699][bookmark: _Toc36199008][bookmark: _Toc37067378][bookmark: _Toc39555239][bookmark: _Toc39555594][bookmark: _Toc122006064]Kompetansekrav - rekkverksarbeider
Alle som skal gjennomføre prosjektering, oppsetting, utskifting og reparasjon av rekkverk og støtputer skal ha gjennomgått kurs for rekkverksmontører og bestått sluttest.

Kurs arrangeres per i dag av Trafikksikkerhetsforeningen og tilbys både som webinar og fysiske kurs. Dersom det er andre arrangører som tilbyr tilsvarende kurs så må kursinnhold godkjennes av byggherren.

Kurs for rekkverksmontører
Per i dag tilbys det 4 moduler i dette kurset: 
Modul 1: Fellesmodul
Modul 2: Stålrekkverk
Modul 3: Betongrekkverk
Modul 4: Byggherre/prosjekterende

Entreprenøren må avklare hvilke moduler som er nødvendige for aktuelt personell. For å få kursbevis må kompetansetest på fellesmodulen og enten stål- eller betongmodul bestås. Stålmodulen er kun gyldig for arbeider tilknyttet stålrekkverk, mens betongmodulen er gyldig for arbeider tilknyttet rekkverk i betong og lignende materialer.

Den som skal planlegge og prosjektere skal i tillegg ha bestått modul 4.

Verifisering av kompetanse
Personellets kompetanse skal verifiseres gjennom en sluttest som må bestås. 

[bookmark: _Toc25309635][bookmark: _Toc25310159][bookmark: _Toc25310978][bookmark: _Toc25311301][bookmark: _Toc25311837][bookmark: _Toc25311971][bookmark: _Toc25312105][bookmark: _Toc25312238][bookmark: _Toc25312372][bookmark: _Toc25312505][bookmark: _Toc25312773][bookmark: _Toc25312907][bookmark: _Toc25826380][bookmark: _Toc25826857][bookmark: _Toc27654225][bookmark: _Toc27654399][bookmark: _Toc27654574][bookmark: _Toc27654709][bookmark: _Toc36199018][bookmark: _Toc37067388][bookmark: _Toc39555249][bookmark: _Toc39555604]Kompetansebeviset har pt. en gyldighet på 3 år fra utstedt kursbevis og må fornyes ved endt gyldighetsperiode.

1. [bookmark: _Toc490651227][bookmark: _Toc122006065]Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12)
Alle avtaler entreprenøren har med underentreprenører skal inneholde de samme bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise.

Bestemmelser om bruk av underentreprenør gjelder også for virksomhet som leier ut personell.

Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet.

Underleverandører behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør.

Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørens økonomi, finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon på registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse.

Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenører vil utføre alt arbeid selv, eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for at byggherre skal nekte å inngå slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som eget ledd i denne bestemmelsen.

Entreprenør og underentreprenør skal levere skjema «Inntakskontroll - Erklæring ved bruk av underentreprenør». Skjema omhandler blant annet SHA og lønns- og arbeidsvilkår og videreføring av kontraktens krav til neste ledd. Arbeid som skal utføres av underentreprenører kan ikke startes opp før erklæring av inntakskontroll er levert byggherre.

Brudd på entreprenørens plikt til å levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.

Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kroner eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.

Entreprenøren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra alle sine underleverandører, jf. kap. B2 punkt 3.3. 

Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig grunn.

1. [bookmark: _Toc490651229][bookmark: _Toc122006066]Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17)
Entreprenøren skal utarbeide og levere detaljert fremdriftsplan for hver delleveranse senest en uke før arbeidene påbegynnes.

Fremdriftsplanen skal vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Fremdriftsplanen skal minst inneholde milepæler, tidskritiske avhengigheter, lengde på aktiviteter, kalenderdatoer og aktiviteter som innebærer risiko. Fremdriftsplanen skal omfatte både entreprenørens prosjektering og utførelse. 

Entreprenøren skal ukentlig oppdatere fremdriftsplanen slik at den viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt fremdrift. Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad.å

1. [bookmark: _Toc490651230][bookmark: _Toc122006067]Byggherrens ytelser (se NS 8406, pkt. 18.1)
31.1. [bookmark: _Toc490651231][bookmark: _Toc122006068]Grunnforhold 
Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Entreprenøren skal også vurdere hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersøkelser.

Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprenøren hadde grunn til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2.
[bookmark: _Toc490651232]
31.2. [bookmark: _Toc122006069]Tidspunkt for byggherrens ytelser 
Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke kreve tidligere levering enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. før utførelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngått særskilt avtale med byggherren. 

1. [bookmark: _Toc490651233][bookmark: _Toc122006070]Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen
Frist for ferdigstillelse er gitt i kap. A3, og eventuelt delfrister avtales særskilt for hver delleveranse jf. kap. A3, pkt. 3 og kap. C2, pkt. 32.4. 

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 2.500,- per hverdag.

Tilsvarende vil det ved overskridelse av avtalte delfrister bli krevd en dagmulkt kr 1.000,- per hverdag.

Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av entreprenørens krav om fristforlengelse og byggherrens aksept.

Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulktbelagte delfrister overskrides.



1. [bookmark: _Toc490651234][bookmark: _Toc122006071]Forsering (se NS 8406 pkt. 21)
Før forsering etter NS 8406 pkt. 21 første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. Entreprenøren har ikke krav på dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling.
[bookmark: _Toc273532660]
1. [bookmark: _Toc490651236][bookmark: _Toc122006072]Priser (se NS 8406 pkt. 23)
34.1. [bookmark: _Toc490651237][bookmark: _Toc122006073]Generelle bestemmelser
Prisene skal være i norske kroner.

Enhetsprisene for hver prosess skal omfatte alle kostnader som er nødvendige for å levere arbeidene i henhold til prosjektdokumentenes krav, jf. kap. 4.3 i håndbok R761 Prosesskode 1.

Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon.

Kostnader for følgearbeider skal være inkludert i prisen for den aktuelle prosessen dersom 
ikke annet er angitt spesielt eller avtalt. Følgearbeider er arbeider som følger som 
konsekvens av den aktuelle oppgaven, som nødvendig forarbeid eller etterarbeid. Følgearbeid er også nødvendig arbeid på annet objekt som følge av rekkverksarbeidet.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

· utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer
· oppfølging, inspeksjoner, kontroll, innmåling, dokumentasjon og rapportering
· ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
· deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs

34.2. [bookmark: _Toc490651238][bookmark: _Toc122006074]Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1)
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.

Avregning skal finne sted kvartalsvis og etter at de nødvendige statistikker er blitt offentliggjort. 

Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:

e  =  0,4 x A x (T /  T0 - 1)  +  0,6 x As x (Ts / T0s - 1)
NB! DET MÅ VURDERES OM DET ER NØDVENDIG Å ENDRE ANDELEN SOM SKAL REGULERES I HENHOLD TIL DEN ENE INDEKSEN I FORHOLD TIL DEN ANDRE AV DE TO INDEKSENE, SLIK AT FORMELEN I STØRST MULIG GRAD TAR HENSYN TIL ENHETSPRISENES FORDELINGEN AV ARBEIDSKOSTNAD VS. MATERIALKOSTNAD.

A	=	Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser
(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og innestående beløp.

I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag.

T0	=	Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i.
T	=	Indekstallet for avregningskvartalet.

Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veg i dagen”.

As = Summen av avdragsnotaenes andel knyttet til prosess 75.281, 75.282, 75.286, 75.287 og 75.288 for av regningskvartalet basert på kontraktens priser (eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for lån eller innestående beløp.
T0s = Det aritmetiske gjennomsnitt av indekstallet for den måneden tilbudsfristens utløp faller i og de 2 foregående månedene.
Ts = Indekstallet for avregningskvartalet beregnes som det aritmetiske gjennomsnittet av indekstallet for den siste måneden i avregningskvartalet og de 2 foregående månedene.

Verdien av Ts og T0s beregnes ut fra Statistisk sentralbyrås ”Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands” (03675), ”Hjemme – og importmarked i alt” indeks i undergruppe for ”jern og stål” (SITC67 Jern og stål).

1. [bookmark: _Toc273532662][bookmark: _Toc490651239][bookmark: _Toc122006075]Fremdriftsbetaling og fakturering (se NS 8406 pkt. 23.3)
35.1. [bookmark: _Hlk20299397][bookmark: _Toc122006076]Innestående beløp
Bestemmelsen i kap. C1, pkt. 23.3, 5. avsnitt, om innestående beløp settes ut av kraft. 

35.2. [bookmark: _Toc122006077]Fakturering
Hver delleveranse skal faktureres slik det bestemmes i samhandlingen.

En delleveranse skal ikke faktureres før arbeidene på delleveransen er avsluttet. For delleveranser som strekker seg ut over 30 dager sendes faktura per måned. 

Entreprenøren kan ikke kreve avdrag for det som er tilført av materialer og varer før de er innbygget, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se LOV- 1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling § 2.

For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og entreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

Er ikke annet avtalt, vil måling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og måleregler ikke gi rett til betaling for utført arbeid. Der det mangler måleregler, skal måling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngåelse gjeldende versjon av Statens vegvesens håndbøker R761 Prosesskode 1 – Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter og R762 Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier.
Har ikke denne anvendelige måleregler, skal måling skje i henhold til allment akseptable oppmålingsregler, jf. NS8406, pkt. 23.3.

Entreprenøren skal fortløpende levere delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon for utførte mengder, som dokumentasjon på at det utførte er i samsvar med det som faktureres.

Entreprenøren skal videre som grunnlag for delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon for utførte mengder, ha utført nødvendige oppmålinger.

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren.

Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til følgende:

http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/kontakt+oss/for-leverandorer/faktura-til-statens-vegvesen

For å kunne behandle en faktura fra en entreprenør må den være merket med følgende informasjon:

· fakturaadresse
· navn på byggherrens representant eller byggeleder (byggherrens attestant)
· ansvarskode
· saksnummer i arkivsystemet MIME til Statens vegvesen (fås fra byggeleder) eller kontraktsnummer
· disposisjonsnummer
· tidligere fakturerte beløp på kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura)

Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkret delbestilling.

Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf. «Veiledning for levering av avdragsnota på elektronisk format».
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, evt. stedkode og evt. elementkode.

Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og sluttnota leverer oppdatert «Konteringsbilag for entreprenørfaktura».

Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Ved fakturering i henhold til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

1. [bookmark: _Toc273532663][bookmark: _Toc490651240][bookmark: _Toc122006078]Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid.

Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter.
Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner.

Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats.

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser.

Timepriser mannskap
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l.

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren.

Timepriser maskiner
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser.

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap.

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen.

Materialer
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra materialleverandør fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Det skal kun beregnes påslag eller tillegg i ett ledd.

Byggherrens rett til innsigelse
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 23.4.


1. [bookmark: _Toc273532664][bookmark: _Toc490651242][bookmark: _Toc122006079] Tvisteløsning
37.1. [bookmark: _Toc490651243][bookmark: _Toc122006080]Minnelige løsninger 
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet.

Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte. Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse.

Hvis samarbeidsmøtet heller ikke fører til en løsning av saken skal partene bringe inn en ekspert med nødvendig erfaring og kompetanse for å ta stilling til tvistespørsmålet og komme med forslag til hvordan saken kan løses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra navngitt(e) person(er) som har påtatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet.

Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort, skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den dokumentasjon partene vil påberope seg. Hvis nødvendig kan eksperten innhente mer informasjon fra partene, enten ved å avholde et møte, eller ved å be om ytterligere skriftlig dokumentasjon eller forklaring.

Eksperten skal gi et skriftlig råd til hvordan tvisten kan løses, innen 14 dager fra all informasjon er innhentet. Rådet skal være begrunnet og legges frem i et samarbeidsmøte hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning.

Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene.

37.2. [bookmark: _Toc490651244][bookmark: _Toc122006081]Tvisteløsning
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet, avgjøres ved ordinær rettergang.

37.3. [bookmark: _Toc490651245][bookmark: _Toc122006082]Parter i tvister 
For tvister som gjelder riksveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er staten ved Samferdselsdepartementet rett part. Det samme gjelder søksmål som staten måtte ha mot entreprenøren.

1. [bookmark: _Toc273532669][bookmark: _Toc490651246][bookmark: _Toc122006083] Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor.

Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Byggherrens forpliktelser følger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften.

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet.

1. [bookmark: _Toc490651247][bookmark: _Toc122006084] Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
39.1. [bookmark: _Toc527019599][bookmark: _Toc122006085]Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, risikovurdering og SHA-plan
Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kontrakten. Denne skal til enhver tid være oppdatert og være tilgjengelig og kjent for entreprenøren. Planen skal lagres på ELRAPP eller på felles WEB-hotell. I tillegg kan den være i utskrevet format. 

Risikovurdering i SHA-plan skal bygge på restrisikorapport fra tidligere fase.

Entreprenøren skal sørge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om planen. 

Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering i SHA-plan. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal meldes byggherren så snart som mulig.

Entreprenøren skal levere relevant informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er relevant for byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell informasjon.  

Entreprenøren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider.  

Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører særlig fare for liv og helse. Statens vegvesen har utarbeidet instruksjoner, som i håndbøker. Disse skal følges med mindre entreprenørens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesen sine.

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos entreprenør. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte.

Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar i arbeidet, og signeres av disse.

39.2. [bookmark: _Toc273532672][bookmark: _Toc490651249][bookmark: _Toc122006086]HMS-kort
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i «Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser» med senere endringer. Byggherren har krav på innsyn og kopi av HMS-kort.

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort.

Ved unntak skal personens identitet bringes på det rene, sammen med annen dokumentasjon som gir grunnlag for unntak.
Med unntak menes:
· Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse fra utgiver av HMS-kortet
· Personer på tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV
· Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole
· Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra kommune
· Utenlandske arbeidstakere på engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan fremvises kopi av RF 1198 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag fremgår
· Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon på arbeidsforholdets lengde

39.3. [bookmark: _Toc490651250][bookmark: _Toc388969358][bookmark: _Toc122006087]Føring av oversiktsliste 
SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste.

Entreprenøren skal i oversiktslistene føre opplysninger om:
a) navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet 
på innleievirksomheten
b) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
c) navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som utfører kontraktsarbeid, samt HMS-kortets gyldighetsdato

Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.

39.4. [bookmark: _Toc490651251][bookmark: _Toc122006088]Hovedbedrift og samordningsansvar
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll forskriften.

Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet tas med i SHA-planen.

Entreprenør har ansvaret for inntakskontroll. Dette ansvaret kan ikke delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, byggebransjens HMS-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen.

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet.

Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av arbeidsområdet.

Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom.

Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, til enhver tid er godt synlig og lett tilgjengelig på arbeidsplassen.

39.5. [bookmark: _Toc490651252][bookmark: _Toc122006089]Besøkende til arbeidsområdet
Den som mottar besøk er ansvarlig for å varsle byggherre og hovedbedrift før de får adgang til arbeidsområdet. Vedkommende er ansvarlig for at besøkende er gjort kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc.

Alle besøkende til arbeidsområdet skal følge kravene til personlig verneutstyr.

39.6. [bookmark: _Toc273532673][bookmark: _Toc490651253][bookmark: _Toc122006090]Opplæring og kompetanse
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av kontraktsarbeidet.

Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr.

Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift.

Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på kontrakten:

1.	Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten
2.	Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring
2.1	Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg
2.2	Kurs for ansvarshavende
2.3	Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer
3.	Grunnleggende førstehjelpskurs med praktisk øvelse i hjerte- og lungeredning

Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på fem år. For øvrig opplæring hvor gyldighetstid ev. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år.

39.7. [bookmark: _Toc273532674][bookmark: _Toc490651254][bookmark: _Toc122006091]Arbeidstid
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som benyttes. Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig stilling som utfører kontraktsarbeid.

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering.

Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent.

39.8. [bookmark: _Toc273532676][bookmark: _Toc490651256][bookmark: _Toc122006092]Arbeidsvarsling og trafikkavvikling
Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens vegvesens skiltmyndighet for godkjenning.

Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. 

Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.

Trafikkavvikling
Tillatt arbeidstid på og langs veg fastlegges ut fra krav til akseptabel forsinkelse for trafikantene som vist i tabellen under:

	Veg med færre enn 4 kjørefelt og ÅDT:
	Veg med 4 eller flere kjørefelt og ÅDT:
	Akseptabel forsinkelse

	≤ 5 000
	
	15 min.

	5 001 – 10 000
	≤ 30 000
	10 min.

	> 10 000
	> 30 000
	  5 min.



Ved arbeider med behov utover dette må eventuelt utvidet stengning forhåndsavklares med byggherren i hvert enkelt tilfelle. 

Trafikkavviklingen skal så langt råd er tilpasses rutetidene på eventuelt nærliggende ferjesamband.

Tidsrom hvor ett kjørefelt er tillatt sperret er som vist i tabellen under dersom ikke annet fremkommer av andre bestemmelser i kontrakten:

	Veg med færre enn 4 kjørefelt og ÅDT:
	Veg med 4 eller flere kjørefelt og ÅDT:
	Tillatt sperretid

	≤ 5 000
	
	Hele døgnet

	5 001 – 10 000
	≤ 30 000
	0900 – 1400 og 1900 – 0600

	> 10 000
	> 30 000
	2100 – 0600



DERSOM DET FOR OMRÅDET, ELLER DELER AV DET, FINNES VEGER/STREKNINGER MED SPESIFIKKE KRAV TIL TILLATTE SPERRETIDER SETTES DISSE INN HER. 

39.9. [bookmark: _Toc273532677][bookmark: _Toc490651257][bookmark: _Toc122006093][bookmark: _Toc273532678]Personlig verneutstyr og vernetøy
Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring i bruk.

Minstekrav til vernetøy
· Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes. 
· Synbarhetstøy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – Prøvetakingsmetoder og krav.

Krav til vernetøy - synbarhetstøy kan ikke fravikes.

Minstekrav til verneutstyr
· Hjelm (NS-EN 397)
· Vernesko
· Vernehansker
· Vernebriller eller øyevern
· Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB

Alt verneutstyr skal være CE-merket.
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold.

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfører økt risiko, kan kravet fravikes under forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering.

Dersom det er åpenbart unødvendig med verneutstyr, kan kravet også fravikes i enkelte, spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og være samstemt med entreprenørens instruks.

Omvisning for eksterne
Besøkende skal følge kravene til verneutstyr og vernetøy for området de skal besøke. Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besøkende når det er iverksatt tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres.

39.10. [bookmark: _Toc490651258][bookmark: _Toc122006094]Kjemiske produkter
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.

Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført.

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde.

39.11. [bookmark: _Toc490651259][bookmark: _Toc122006095]Sikring av arbeidsstedet 
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.

39.12. [bookmark: _Toc490651260][bookmark: _Toc122006096]Orden og renhold
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.

39.13. [bookmark: _Toc490651261][bookmark: _Toc122006097]Vernerunder
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang hver måned i kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.

Entreprenøren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført, oversende referatet til byggherren.

39.14. [bookmark: _Toc490651262][bookmark: _Toc122006098]Merking og kontrollrutiner
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll.

39.15. [bookmark: _Toc529265435][bookmark: _Toc122006099]Kompetansekrav for ledebilssjåfører og trafikkdirigenter
Ledebilsjåfører og trafikkdirigenter skal ha: 
· Arbeidsvarslingskurs type 1
· Arbeidsvarslingskurs type 3
· Dokumentert praktisk førstehjelpskurs, minimum 3 timer
· Dokumentert grunnopplæring brannvern, minimum 4 timer

Førstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde:
· Grunnleggende brannteori
· Brannårsaker og forebyggende tiltak
· Varsling
· Redde liv og verdier
· Slokkemidler og slokkeutstyr
· Brannskader
· Slokkeøvelse med skumapparat og brannteppe
· Kjeden som redder liv
· Varsling, medisinsk nødtelefon
· Opptreden på skadested
· Pasientundersøkelse
· HLR – praktisk hjerte-/lunge-redning
· Fremmedlegemer
· Transport av syke og skadde inkludert båresurring
· Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi
· Skader og ulykker, brudd, blødning, fallskader, el-skader og indre skader
 
1. [bookmark: _Toc490651264][bookmark: _Toc273532681][bookmark: _Toc122006100] Ytre miljø
40.1. [bookmark: _Toc490651266][bookmark: _Toc122006101]Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen
Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker:
· Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet
· Hindre utilsiktede utslipp

Entreprenøren skal forholde seg til byggherrens miljøsaneringsplan, samt byggherrens avfallsplan for rivearbeidene. Hvis avfallsplanen for riveobjektet ikke er utarbeidet av byggherren, skal den inkluderes i avfallsplanen for kontrakten ellers. 

40.2. [bookmark: _Toc273532683][bookmark: _Toc490651267][bookmark: _Toc122006102]Hensyn til omgivelsene
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter.

Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene.

Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer.

Xxxxxx

EV. SPESIELLE RESTRIKSJONER (støygrenser satt av kommunal myndigheter etc.)

40.3. [bookmark: _Toc273532685][bookmark: _Toc490651269][bookmark: _Toc122006103]Avfallshåndtering
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for asfaltgjenvinning – KFA.

2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren.

3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning av sorteringsgraden.

4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal entreprenøren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal inn i merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet.

5. For avfall produsert gjennom kontraktarbeidet skal det gjennomføres en basiskarakterisering* før deponering finner sted.
6. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i R15-skjemaet i ELRAPP. Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyrå.

* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og bygningsloven.

40.4. [bookmark: _Toc122006104][bookmark: _Toc36199068][bookmark: _Toc37067438][bookmark: _Toc39555299][bookmark: _Toc39555654][bookmark: _Toc36199087][bookmark: _Toc37067457][bookmark: _Toc39555318][bookmark: _Toc39555673][bookmark: _Hlk27654513]Kontraktsarbeidenes energiforbruk og klimagassutslipp
[bookmark: _Toc122006105]29.4.1 Miljødeklarasjon. Environmental Product Declaration (EPD)
Entreprenøren skal levere EPD (Environmental Product Declaration) for
rekkverksmateriell i stål som benyttes i kontraktsarbeidet. EPD skal leveres byggherren før produktet tas i bruk.

EPD skal minimum omfatte produktfasen  og transport i konstruksjonsfasen A1-A4.
For transport i konstruksjonsfasen skal det regnes med gjennomsnittlig transportavstand fra produksjonssted til markedet i Norge.	


EPD skal være i henhold til EN 15804 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform, blant andre EPD-Norge, Environdec og IBU.

[bookmark: _Toc122006106]29.4.2 Redusert utslipp og rapportering 
Det skal søkes benyttet metoder, maskiner, utstyr og materialer som minimaliserer utslipp av klimagasser og andre negative påvirkninger av ytre miljø.


Kontraktens energiforbruk skal rapporteres til nytt skjema R16 i ELRAPP. 
For hver enhet skal det rapporteres energiforbruk innenfor kontraktsarbeidene, med kildeanvisninger for tallene. Det forutsettes at enheter som har direkte detektering av løpende energiforbruk, og nødvendig kommunikasjon, kan rapportere forbruket løpende via nytt API. Om faktisk energiforbruk ikke er tilgjengelig for vedkommende enhet, skal det meldes inn beregnet verdi i liter, kWh eller kg, basert på tilgjengelige data for vedkommende enhet. Innrapportering skal så langt som mulig skje fortløpende. For enheter som ikke er utstyrt slik at dette er hensiktsmessig å få til, skal rapportering skje minst pr. måned.

Som et minimum skal det rapporteres data fra alle kjøretøy og maskiner med maks. motoreffekt større enn 19 kW, som i løpet av en 12-månedersperiode inngår i kontraktsarbeidene i mer enn 50 driftstimer totalt, eller som i løpet av en enkelt måned inngår i kontraktsarbeidene i mer enn 10 driftstimer totalt.

Data skal innrapporteres pr. kjøretøy/maskin, og skal som et minimum omfatte:
• Enhetens kjøretøyregistreringsnummer (f.eks. EC12345) eller nummer i maskinregisteret (reginn.no)
• Enhetens entreprenør- og kontraktsunike nummer (alfanumerisk, maks. 20 tegn) om kjøretøyregistreringsnummer eller nummer i maskinregisteret ikke finnes
• Enhetens årsmodell og miljøklasse (velges fra plukkliste, f.eks. «Euro 6» eller «Steg V»)
• Type enhet (velges fra plukkliste, f.eks. «Beltegraver», «Traktor», «Lastebil» eller «Personbil») og modellbetegnelse (fritekst, ikke nødvendig å gjenta info som finnes i f.eks. kjøretøyregisteret)
• Hvilke(n) energikilde(r) enheten benytter (velges fra plukkliste) *)
Dersom enheten har brukt flere ulike energikilder på samme arbeidsøkt, gis en delrapport pr. energikilde.
• Mengde forbrukt drivstoff/energi for vedkommende enhet innenfor kontraktsarbeidene (liter, kWh eller kg, maks. 8 desimaler)
• Målekilde for rapportert mengde forbrukt (velges fra plukkliste, f.eks. «Beregnet», «Rådata» eller «Avlest»)
• Utkjørt lengde (km, maks. 8 desimaler) for vedkommende enhet innenfor kontraktsarbeidene (for maskiner der utkjørt lengde er mindre relevant, kan evt. rapporteringen skje pr. «motortid» målt i timer, minutter og sekunder)
• Kilde for rapportert utkjørt lengde eller arbeidstid (velges fra plukkliste, f.eks. «GPS» eller «Km-teller»)
• Periode for innmeldt forbruk og produksjon (fra-til dato og klokkeslett, evt. hvilken måned rapporten gjelder)
• Identifikasjon av hvilken kontrakt rapporten gjelder

Det må framkomme hvilke enheter som er rapportert via hvilket flåtestyringssystem e.l., og hvilke som er rapportert på annen måte.

*) Aktuelle energikilder kan være (ikke uttømmende liste):
- Bensin (liter)
- Biodiesel FAME (liter)
- Biodiesel HVO 100 (liter)
- Biodiesel annen (liter)
- Bioetanol E85 (liter)
- Biogass (kg)
- Elektrisitet (kWh)
- «Fossil» diesel (liter)
- Hydrogen (kg)
- Naturgass CNG (kg eller liter)
- Naturgass LNG (kg eller liter)

[bookmark: _Toc27654276][bookmark: _Toc27654450]
40.5. [bookmark: _Toc122006107]Kjøretøy og maskiner
Alle maskiner og utstyr som skal brukes i kontrakten skal være utstyrt med registreringsmerke med QR-kode og være registrert i maskinregisteret (www.reginn.no). Statens vegvesen skal gis elektronisk innsyn i registeret for å kunne utøve sanntidskontroll og få oversikt over entreprenørens og underentreprenørens registrerte maskiner og utstyr. 
Alle dieseldrevende kjøretøy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal minimum ha henholdsvis EURO VI/6 og STEG IV godkjennelse.

40.6. [bookmark: _Toc27654315][bookmark: _Toc27654489][bookmark: _Toc490651270][bookmark: _Toc122006108]Spesielle krav knyttet til ytre miljø
Alle kjøretøy og maskiner som benyttes på arbeidsstedet skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart.


1. [bookmark: _Toc490651271][bookmark: _Toc122006109]Fellesbestemmelser for SHA og YM
41.1. [bookmark: _Toc490651272][bookmark: _Toc122006110]Beredskapsplan og øvelser
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse.

Entreprenøren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde:

· Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede miljøhendelser inklusive hyppighet av øvelser
· Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner
· Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp
· Varslingsplan

Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, og føringer i eksisterende beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt.

Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr.

Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem som skal varsles.

Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing).

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet.

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell.

41.2. [bookmark: _Toc273532689][bookmark: _Toc490651273][bookmark: _Toc122006111]Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens vegvesen sitt skjema «Melding om uønsket hendelse eller farlig forhold innen HMS». Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren.

Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19).

Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje etter følgende retningslinjer:
	Hva
Rapporteres
	Når 
rapporteres
	Til hvem
	Rapportform til byggherren

	Alvorlige 
ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4)
	Når det skjer
	Politi
Arbeidstilsynet 
Byggeleder
DSB ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker 
Brannvesenet ved brann og forurensningsulykker
Verneombud
Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke)
	Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3)

	Øvrige ulykker (konsekvensklasse K3, K2 og K1)
	Senest innen 48 timer
	Byggeleder
DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker 
Verneombud
	Skriftlig 3)


	Nestenulykker
	Senest innen 14 dager
	Byggeleder

	Skriftlig 3)


	Alvorlige nestenulykker (konsekvensklasse K5 og K4)
	Når det skjer
	Byggeleder
	Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3)

	Yrkessykdom eller yrkesskade
	Når det blir konstatert 1) 
	Arbeidstilsynet
Byggeleder2) 
	Skriftlig



1) Benyttes til forebyggende arbeid
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten.
3) Rapportering gis ved bruk av ELRAPP skjema R18.

Begrepsforklaring
	DSB:
	Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

	Nestenulykke:
	Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier

	Ulykke:
	Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap

	Konsekvensklasse:
	Statens vegvesens klassifisering av skader fremgår av ELRAPP.



41.3. [bookmark: _Toc490651274][bookmark: _Toc122006112]Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale
Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker eller uønskede hendelser som etter byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (alvorlig mén og død). Etter slike hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredjepart, kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med Statens vegvesens prosedyrer. I slike tilfeller skal entreprenøren stille personell og øvrige ressurser til disposisjon for byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det samme gjøres av alle som faller inn under samordningsansvaret for kontraktarbeidet.

41.4. [bookmark: _Toc273532692][bookmark: _Toc490651275][bookmark: _Toc122006113]Byggherrens sanksjonsrett
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet.

Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette følgende tiltak:

1. Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden. Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av tiltak. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
2. Ved gjentatte brudd på ivaretakelse av SHA i tillegg til å stanse arbeide kan byggherren ilegge en økonomisk sanksjon på kr. 15 000 pr. forhold.
3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan Byggherren selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning.

Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA og YM.

Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to.

1. [bookmark: _Toc388969375][bookmark: _Toc490651276][bookmark: _Toc122006114] Forbedringer og utviklingsarbeider
Det er ønskelig at entreprenørene er aktive innen forbedrings- og utviklingsarbeid, 
herunder forskning, innovasjon og utvikling. Entreprenørene oppfordres derfor til å foreslå 
FOU-prosjekter som en del av kontrakten.

Der partene har forslag til alternative løsninger som for eksempel gir gevinster for klima og 
miljø og/eller besparelser, uten verdiforringelse for kontrakten, tas dette opp skriftlig, på 
samarbeidsmøte eller på byggemøte.

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv. som fører til gevinster og/eller 
besparelse i forhold til kontrakt, vil det avtales en særskilt kompensasjon/oppgjør for dette.
Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse.

Der partene blir enige om at forbedringer og utviklingsarbeider skal gjennomføres, 
opprettes egne tilleggsavtaler om dette.

TAS INN DERSOM DET ER AKTUELT:
Der allerede konkretisert FOU-prosjekt kan beskrives i kontrakten, redegjøres det kort for 
dette her, med henvisning til hvor den nærmere beskrivelsen av prosjektet finnes i kap. D1, eventuelt også i kap. D1. NB! Beskrivelsen skal da være så god at det lar seg prise i kap. D1.

1. [bookmark: _Toc388969376][bookmark: _Toc490651285][bookmark: _Toc122006115] Andre bestemmelser
43.1. [bookmark: _Toc388969378][bookmark: _Toc490651286][bookmark: _Toc122006116]Riggplass
Entreprenøren holder selv nødvendig riggplass, tomt, nødvendig lagerplass og bygninger.
Riggplass på vegområde kan normalt ikke påregnes og skal avtales særskilt med byggherren.

43.2. [bookmark: _Toc388969379][bookmark: _Toc490651287][bookmark: _Toc122006117]Eksisterende kabler og ledninger
Entreprenøren er selv ansvarlig for å få påvist eksisterende kabler og ledninger i den grad det er nødvendig for utførelse av kontraktsarbeidet. Dette gjelder også kabler og ledninger tilhørende Statens vegvesen. For påvisning av kabler og ledninger tilhørende Statens vegvesen kontaktes byggherrens representant.

Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag (ledningsregistreringsforskriften) regulerer ledningseiers frister for påvisning og adgang til å ta betalt.

43.3. [bookmark: _Toc388969344][bookmark: _Toc490651214][bookmark: _Toc388969381][bookmark: _Toc490651289][bookmark: _Toc122006118]Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på 5 000 kroner per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.

Entreprenøren ilegges et trekk på 10 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket.

Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 8406.

43.4. [bookmark: _Toc122006119]Prosjektering, utførelse og delovertakelse
Prosjektering
Byggherrens kan bestille prosjektering utført av entreprenøren iht. kap. D1, prosess 12.85. 
Når entreprenøren utfører prosjektering plikter han å varsle byggherren uten ugrunnet opphold dersom det viser seg at kostnadsoverslaget overskrides.

Utført prosjektering medfører ingen plikt for byggherren til å bestille utførelse av det prosjekterte arbeidet.

Utførelses av arbeidet
Arbeidet utføres etter skriftlig bestilling fra byggherren. Krav til oppstart, ferdigstilling, gjennomføringsfrist, etc for den enkelte bestilling vil fremgå av bestillingen.

Delovertakelse, jf. kap. C1, pkt. 24
Det utførte arbeidet overtas av byggherren når det bestilte arbeidet er ferdigstilt, arbeidstedet er ryddet, og dokumentasjon oversendt, og arbeidet er godkjent (delovertagelse) av byggherren.
Bestemmelsen i kap. C1, pkt. 24.4, bokstav e) og f) gjelder ikke ved delovertakelse.

43.5. [bookmark: _Toc122006120]Nattarbeid
For arbeider som pålegges utført i tidsrommet 21.00 – 06.00 på hverdager, og hele døgnet for helligdager, påskeaften, 1. mai, 17. mai, pinseaften, julaften og nyttårsaften, betales tillegg for mannskap i henhold til kap. E4 Timepriser mannskap, Tillegg. Det betales kun tillegg når byggherren har bestilt arbeidet utført på ovenfor angitt tid, eller det er avtalt med byggherren at arbeidet kan utføres iht. denne satsen. Det skal avklares før arbeidet starter hvilket mannskap det skal betales tillegg for.

43.6. [bookmark: _Toc122006121]Forlengelse av kontrakt
Partene kan ved gjensidig enighet om dette forlenge kontrakten til å gjelde også for en periode på ytterligere 12 eller 24 måneder etter 20åå-mm-dd (HER SKRIVES SLUTTDATO FOR KONTRAKTENS «ORDINÆRE» KONTRAKTSPERIODE. PERIODENS LENGDE SKAL IKKE VÆRE LENGRE ENN ORDINÆR KONTRAKTSPERIODE). Slik forlengelse må være avtalt senest 20åå-mm-dd (HER SKRIVES EN DATO SOM ER MINST 2 MÅNEDER FØR KONTRAKTENS «ORDINÆRE» SLUTTDATO).

Forlengelse av kontrakten innebærer at kontrakten videreføres i henhold til kontraktens bestemmelser, og at tidspunkt og frister for overtakelse og sluttoppgjør flyttes tilsvarende fram i tid.

Total pris for rundsumprosesser
For rundsumprosessene i kap. E3, fastsettes total pris for forlengingsperioden slik at prisene økes lineært med forlengelsen av kontraktsperioden.

Omfang for øvrige arbeider
For øvrige prosesser i kap. E3, og timepriser i kap. E4, legges XX % av mengdene i konkurransegrunnlaget til grunn for kontraktsfestet omfang i hver av 12-måndersperiodene i forlengingsperioden.
(ANTALL PROSENT REGNES SOM 12MND/OPPRINNELIG KONTRAKTSPERIODE *100. FOR EKSEMPEL 12/24*100=50% DERSOM KONTRAKTEN FORLENGES FRA 24 TIL 36 MND)

Øvrige spesielle bestemmelser ved forlengelse av kontrakt
Kontrakten har flere bestemmelser som er relatert til kontraktssummen. Dersom kontrakten forlenges iht. bestemmelsen i dette punktet, gjelder følgende tillegg og endringer til kontraktens øvrige bestemmelser:

Kap. C1, pkt. 19.1, tredje avsnitt og kap. C1, pkt. 28, tredje avsnitt: «kontraktssummen» endres til: «summen av kontraktssummen, total pris iht. «Total pris for rundsumprosesser» i kap. C2, pkt. 32.6, og omfang iht. «Omfang for øvrige arbeider» i kap. C2, pkt. 32.6».

Kap. C2, pkt. 4.3, siste avsnitt: Hjemmelen omtalt i dette avsnittet gjelder også fakturerte beløp knyttet til forlengingsperioden.

Kap. C2, pkt. 4.5, første avsnitt og punkt 1 i punktlista; «kontraktssummen» endres til: «summen av kontraktssummen, total pris iht. «Total pris for rundsumprosesser» i kap. C2, pkt. 32.6, og omfang iht. «Omfang for øvrige arbeider» i kap. C2, pkt. 32.6».

43.7. [bookmark: _Toc122006122]Covid-19 og krigen i Ukraina
Rapportering
I de perioder hvor gjennomføringen påvirkes av covid-19 og/eller konsekvensene av krigen i Ukraina, skal partene daglig oppdatere hverandre kort om status, tiltak og konsekvenser. Partene har ansvar for å skriftliggjøre en kort oppsummering av den daglige rapporteringen.

Partenes krav på fristforlengelse på grunn av covid-19 og/eller konsekvensene av krigen i Ukraina (se NS 8406 pkt. 20)
Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres av covid-19 og/eller konsekvensene av krigen i Ukraina, utover det som kunne legges til grunn på tilbudstidspunktet, med mindre partene med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene.

Blir fremdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav på fristforlengelse dersom kontraktsmedhjelperen hindres av slike forhold som nevnt i første ledd.  

En part har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av at den andre parten har krav på fristforlengelse etter denne bestemmelsen.

[bookmark: _Hlk90372915]
43.8. [bookmark: _Toc118961634][bookmark: _Toc122006123]Sanksjonsloven med tilhørende forskrifter og forbud mot russisk bitumen
[bookmark: _Toc118961635][bookmark: _Toc122006124]32.8.1 Entreprenørens plikt til å etterleve sanksjonsloven med tilhørende forskrifter
Partene har plikt til å opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter.
 
Entreprenøren har ansvar og skal sørge for at selskaper i entreprenørens konsern eller selskaper som entreprenøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktmedhjelpere og enhver annen i leverandørkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos entreprenøren og i de nevnte selskaper opptrer i overensstemmelse med ovennevnte regelverk.

[bookmark: _Toc118961636][bookmark: _Toc122006125]32.8.2 Vesentlig mislighold
Brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 32.8.1 ovenfor skal alltid anses som et vesentlig kontraktbrudd.

[bookmark: _Toc118961637][bookmark: _Toc122006126]32.8.3 Erstatning
Byggherren kan kreve erstatning for ethvert økonomisk tap eller skade som han måtte lide som følge av entreprenørens brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 32.8.1 ovenfor. 

[bookmark: _Toc118961638][bookmark: _Hlk118960695][bookmark: _Toc122006127]32.8.4 Heving
Med mindre entreprenøren retter kontraktbruddet innen kontraktens frister, kan byggherren heve hele eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i kapittel C1 punkt 29.

[bookmark: _Toc118961639][bookmark: _Toc122006128]32.8.5 Utskifting av kontraktsmedhjelper
Byggherren kan bestemme at entreprenøren skal skifte ut kontraktmedhjelpere dersom det avdekkes brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 32.8.1.

[bookmark: _Toc118961640][bookmark: _Toc122006129]32.8.6 Informasjonsplikt
Partene skal til enhver tid holde hverandre informert og oppdatert om forhold av betydning for kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen.

[bookmark: _Toc118961641][bookmark: _Toc122006130]32.8.7 Dokumentasjon
Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren, og innen 14 dager etter at forespørselen er sendt, fremlegge dokumentasjon på etterlevelse av kontraktens bestemmelser i punkt 32.8.1 og/eller punkt 32.8.9. Dette gjelder blant annet dokumentasjon om
1. juridiske personer
1. fysiske personer
1. opprinnelse på varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av kontraktarbeidene
1. transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av kontraktarbeidene

Dette gjelder tilsvarende dokumentasjon fra underleverandører. Byggherren kan velge om han vil innhente slik dokumentasjon selv, eller om entreprenøren skal innhente dokumentasjonen fra underleverandørene.

[bookmark: _Toc118961642][bookmark: _Toc122006131]32.8.8 Sanksjon for manglende dokumentasjon
[bookmark: _Toc118961643]Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på kr. 5.000,- per dag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.

[bookmark: _Toc122006132]32.8.9 Spesielt om bitumen fra Russland
Noen typer bitumen er omfattet av kjøps- og importforbudet av råolje og petroleumsprodukter i sanksjonslovgivningen med tilhørende forskrifter.

Den politiske situasjonen innebærer at leveranser fra Russland nå er uforutsigbare, og kan medføre risiko for fremdriftsutfordringer i kontrakter.

I denne kontrakten skal det ikke brukes bitumen som er eksportert fra eller har sin opprinnelse i Russland, uavhengig av om det er omfattet av importforbudet eller ikke. Dette gjelder så lenge importforbudet for enkelte typer bitumen er omfattet av kjøps- og importforbudet av råolje og petroleumsprodukter i sanksjonslovgivningen med tilhørende forskrifter.

Kravene i punkt 32.8.7 (iii) om dokumentasjon på opprinnelse på varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av kontraktarbeidene, gjelder også for denne bestemmelsen.
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C	Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009
[bookmark: _C3_Avtaledokument]C3 Avtaledokument

	Mellom Statens vegvesen
	som byggherre
	foretaksnr. 971 032 081

	
	
	

	og  Xxxxxx
	som entreprenør
	foretaksnr. Xxxxxx

	
	
	

	er inngått følgende avtale:
	



1	Entreprenøren påtar seg å levere utskifting, reparasjon og oppsetting av nytt rekkverk i stål på riksveger i xxxxxx frem til og med ÅÅÅÅ-MM-DD.

2	Kontraktsarbeidet skal leveres for:

	Kontraktssum (eks. mva)
(tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning)
	
	kr
	xxxxxx

	Korreksjon iflg. pkt. 8
	
	kr
	xxxxxx

	Kontraktssum (ekskl. mva)
	
	kr
	xxxxxx



3	Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de 	tegninger og dokumenter dette henviser til.

4	Det er fastsatt bindende tidsfrist(er) i henhold til kap. A3, pkt. 3.

5	For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren dagmulkt iht. kap. C2, pkt. 21.

6	Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 15.

7	Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer i kap. C2, pkt 16.

8	Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument ifølge vedleggsliste
	datert åååå-mm-dd.

9	Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.

Dette avtaledokument er signert elektronisk.

Sted, dato (skriv inn)							Sted, dato (skriv inn) 

Byggherre:											Entreprenør:
971 032 081 Statens vegvesen							Org.nr. Entreprenør
Fornavn Etternavn											Fornavn Etternavn


C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009
C3 Avtaledokument		C3 - 1
Tittel																Tittel

(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)


[bookmark: _D1_Beskrivelse_(HELE][bookmark: _Hlk92797928]D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

 (Teksten nedenfor slettes ved utlysning. I konkurransegrunnlaget settes pdf-utskriften av kap. D1 inn etter denne siden.)
Spesielt om bruk av ISY G-prog Beskrivelse for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter.
Veiledning for ISY G-prog beskrivelse:
https://www.vegvesen.no/intranett/Etat/Veg/Byggherre/Konkurransegrunnlag/ISY+Beskrivelse 


D Beskrivende del	
D1 Beskrivelse		D1 - 9

[bookmark: _D2_Tegninger_og_1]D Beskrivende del
D2 Tegninger og supplerende dokumenter
HER SETTES INN SHA-plan OG EVENTUELT FORELØPIG STREKNINGSLISTE DU HAR FOR UTBEDRING AV REKKVERK. 



[bookmark: _Toc371506749][bookmark: _Toc371507245][bookmark: _Toc371507988][bookmark: _Toc371509180]
D Beskrivende del	
D2 Tegninger og supplerende dokumenter		D2 - 9
[bookmark: _D2_Tegninger_og]
E Svardokumenter
[bookmark: _Toc410030732][bookmark: _Toc410030794][bookmark: _Toc410035018][bookmark: _Toc410039701][bookmark: _Toc410040856][bookmark: _Toc410041964][bookmark: _Toc410040858][bookmark: _Toc410041966][bookmark: _Toc410030742][bookmark: _Toc410030804][bookmark: _Toc410035028][bookmark: _Toc410039711][bookmark: _Toc410040865][bookmark: _Toc410041973][bookmark: _E1_Dokumentasjon_fra]E1 Dokumentasjon fra tilbyder

	Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet(evt. også med tilhørende vedlegg).

	Dokumentasjon av kvalifikasjoner, kap. E2 

	Beskrivelse med utfylte priser, kap. E3

	Prisskjema: 
Timepriser for mannskap og maskiner, kap. E4

	Tilbudsskjema, kap. E5

	Datafil med priser fra kap. D1/E3

	Annen dokumentasjon i tilknytning til tilbud




E Svardokumenter	
E1 Dokumentasjon fra tilbyder		E1 - 9

[bookmark: _Hlk20424810]E	Svardokumenter
[bookmark: _E2_Svardokument_for]E2 Svardokument for vurdering av leverandørens kvalifikasjoner

Innhold
1.	Dokumentasjon av kvalifikasjoner	2
2.	Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)	2
3.	Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling	3
3.1. Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2	3
3.2. Generell informasjon om leverandøren	3
3.3. Leverandørens struktur	3
3.4. Leverandører som deltar i fellesskap	3
3.5. Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav	4
4.	Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet – kapittel B2 punkt 2.3	4
5.	Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner – kapittel B2 punkt 2.4	5
5.1. Relevant erfaring – kapittel B2 punkt 2.4.1	5
5.2. Byggherrers erfaringer – kapittel B2 punkt 2.4.2	5
6.	Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet – kapittel B2 punkt 2.5	6
6.1. SHA system – kapittel B2 punkt 2.5.1	6
6.2. Ytre Miljø – kapittel B2 punkt 2.5.2	6
6.3. Kvalitetsstyring – kapittel B2 punkt 2.5.3	6
7.	Skatteattest – kapittel B2 punkt 3.2	6
8.	Vedlegg	6

1. [bookmark: _Toc471312100][bookmark: _Toc495658503][bookmark: _Toc93561944][bookmark: E2]
Dokumentasjon av kvalifikasjoner
[bookmark: _Toc264355095]Herværende skjema skal, sammen med ESPD skjemaet, fylles ut av den enkelte leverandør. 
Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet.

1. [bookmark: _Toc482368542][bookmark: _Toc495658504][bookmark: _Toc93561945]Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
Leverandørene skal fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet for offentlige anskaffelser (ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kapittel B2 punkt 6.1.

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap eller leverandøren støtter seg på et annet foretak for å oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til leverandørens eget utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leverandøren i felleskapet eller for hver leverandør som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere kvalifikasjonskrav. 

ESPD-filen er gjort tilgjengelig via EU-supply. 
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1. [bookmark: _Toc303535943][bookmark: _Toc349380651][bookmark: _Toc405283432][bookmark: _Toc477340220][bookmark: _Toc477353240][bookmark: _Toc478030297]
Maldokument, bygging, versjon 2017-10-13
1. [bookmark: _Toc495658505][bookmark: _Toc93561946]Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling
[bookmark: _Toc495658506][bookmark: _Toc93561947][bookmark: _Toc303535944][bookmark: _Toc349380652][bookmark: _Toc405283433][bookmark: _Toc477340221][bookmark: _Toc477353241][bookmark: _Toc478030298]3.1. Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2
Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den stat leverandøren er etablert.

[bookmark: _Toc495658507][bookmark: _Toc93561948]3.2. Generell informasjon om leverandøren
Leverandøren:								                                                           	
	Navn
	

	Nasjonalitet
	

	Organisasjonsnummer
	

	Adresse
	

	Telefon
	

	E-post
	


[bookmark: _Toc117305969][bookmark: _Toc303535945][bookmark: _Toc349380653][bookmark: _Toc405283434][bookmark: _Toc477340222][bookmark: _Toc477353242][bookmark: _Toc478030299][bookmark: _Toc495658508]
[bookmark: _Toc93561949]3.3. Leverandørens struktur
Vennligst kryss av nedenfor for leverandørens struktur.

	Enkeltstående firma:
	
	          Konsortium:
	
	        Joint Venture:
	
	                    Annet:
	



Dersom "Annet" – vennligst spesifiser:
	



[bookmark: _Toc303535946][bookmark: _Toc349380654][bookmark: _Toc405283435][bookmark: _Toc477340223][bookmark: _Toc477353243][bookmark: _Toc478030300][bookmark: _Toc495658509]
[bookmark: _Toc303535951][bookmark: _Toc349380659][bookmark: _Toc405283440][bookmark: _Toc477340228][bookmark: _Toc477353248][bookmark: _Toc478030303][bookmark: _Toc495658510][bookmark: _Toc93561950]3.4. Leverandører som deltar i fellesskap
Leverandører som deltar i fellesskap må fylle ut følgende informasjon:

	Firmanavn 
	Nasjonalitet
	Adresse, organisasjonsnummer
	Rolle (arbeidsoppgaver og fagområde) hos i arbeidsfellesskapet 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc495658511][bookmark: _Toc93561951]3.5. Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav
Mal for forpliktelseserklæring er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1. 
[bookmark: _Toc495658512][bookmark: _Toc303535957][bookmark: _Toc349380666][bookmark: _Toc405283447][bookmark: _Toc477340232][bookmark: _Toc477353252][bookmark: _Toc478030307]
1. [bookmark: _Toc93561952]Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet – kapittel B2 punkt 2.3
Leverandøren skal fylle ut skjemaet inntatt nedenfor. For øvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.3.

Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige endringer i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette også vedlegges her.

	Egenkapital 
	År:
	



Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste regnskapsårene. Med relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter. 

	År
	Tilbyders totale omsetning

	
	

	
	

	
	



	Egenkapitalandel 
	År:
	






1. [bookmark: _Toc495658513][bookmark: _Toc93561953]Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner – kapittel B2 punkt 2.4
[bookmark: _Toc495658514][bookmark: _Toc93561954]5.1. Relevant erfaring – kapittel B2 punkt 2.4.1 
En oversikt over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Opplysninger kan også gis på eget skjema.
	
	Oppdrag
	Oppdrag
	Oppdrag
	Oppdrag
	Oppdrag

	Oppdragets navn
	
	
	
	
	

	Sted
	
	
	
	
	

	Oppdragsgiver
	
	
	
	
	

	Referanseperson (navn, stilling/tittel i referanseprosjektet, telefon og e-post)
	
	
	
	
	

	Tid for utførelse (fra-til) ååmm
	
	
	
	
	

	Verdi i mill. kr. inkl. mva
	
	
	
	
	

	Totalt antall årsverk
	
	
	
	
	

	Herav egne arbeidstakere
	
	
	
	
	

	Herav i underentreprise
	
	
	
	
	

	Kort beskrivelse av oppdraget inkl. hvilke arbeider som ble utført av leverandøren selv og hvilke arbeider som ble utført av underleverandører
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc495658515][bookmark: _Toc93561955]5.2. Byggherrers erfaringer – kapittel B2 punkt 2.4.2
Dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 5.1.

1. [bookmark: _Toc477340242][bookmark: _Toc477353262][bookmark: _Toc478030314][bookmark: _Toc495658517][bookmark: _Toc93561956]Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet – kapittel B2 punkt 2.5
[bookmark: _Toc495658518][bookmark: _Toc93561957]6.1. SHA system – kapittel B2 punkt 2.5.1
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.1 
[bookmark: _Toc495658520]
[bookmark: _Toc93561958]6.2. Ytre Miljø – kapittel B2 punkt 2.5.2
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.2.

[bookmark: _Toc495658521][bookmark: _Toc93561959]6.3. Kvalitetsstyring – kapittel B2 punkt 2.5.3 
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.3.
	
1. [bookmark: _Toc93561960][bookmark: _Toc495658522]Skatteattest – kapittel B2 punkt 3.2
Leverandør skal levere skatteattest i tråd med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 3.2. 

1. [bookmark: _Toc93561961]Vedlegg
I dette skjemaet fremgår følgende vedlegg:
Vedlegg 1: Mal forpliktelseserklæring 
Vedlegg 2: Fullmakt utvidet skatteattest
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Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Rekkverkskontrakt kontraktsnavn fraår - tilår		20åå-mm-dd
Vedlegg 1

Der leverandøren eller et felleskap støtter seg på kapasiteten til en annen virksomhet benyttes følgende forpliktelseserklæring. 


***

MAL FORPLIKTELSESERKLÆRING



Firma … … … … … … … … … … stiller sin kompetanse og kapasitet til rådighet til 

firma … … … … … … … … … … i [prosjektnavn her] for følgende arbeider;


-
-
-






Dato: 

For … … … … … … … … … …



… … … … … … … … … … … …
Signatur




Vedlegg 2
[image: ]	


Fullmakt


	[bookmark: _Hlk82782653]Fullmaktsgiver
	Navn på leverandør/underleverandør

	org. nr. 


	e-post

	


gir herved
Fullmaktshaver
	Navn på oppdragsgiver

	org. nr. 





	Fullmakt til å innhente taushetsbelagte opplysninger om:
1. skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som til enhver tid fremgår av Opplysninger om skatt og avgift (bestillingsskjema RF-1507 i Altinn)
2. innrapporteringer i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret på RF-1199 vedrørende oppdraget og RF-1198 vedrørende arbeidstakere på oppdraget
3. hvilke arbeidstakere som er innmeldt gjennom a-meldingen
Fullmakten opphever fullmaktsgivers taushetsrett etter skatteforvaltningsloven § 3-1, skattebetalingsloven § 3-2, forvaltningsloven § 13, a-opplysningsloven § 7 og folkeregisterloven § 9-1. Endringer i disse bestemmelsene medfører ikke at fullmakten opphører.
Fullmakten gjelder i 4 år fra signeringstidspunktet og gir rett til å innhente opplysninger et ubegrenset antall ganger. Fullmakten kan tilbakekalles. Dette skal skje skriftlig. Kontraktbestemmelser kan gjøre unntak for dette.
Fullmakten gjelder ikke forhold som røper taushetsbelagte opplysninger om andre enn fullmaktsgiveren.
Den private oppdragsgiver som blir gjort kjent med nevnte taushetsbelagte opplysninger, har selv plikt til å bevare taushet om disse opplysningene. 
Opplysninger som Fullmaktshaver har innhentet om underentreprenører kan likevel meddeles virksomhetene over i kontraktskjeden. Opplysninger som Fullmaktshaver har hentet inn kan også meddeles innenfor egen virksomhet eller i eget konsern.
Innsyn i opplysninger hos offentlig oppdragsgiver reguleres av offentleglova.
Skatteetaten får fullmakt til å sende taushetsbelagte opplysninger i kryptert e-post til fullmaktshaver. Dette gjelder også der kun vedlegget til e-posten er kryptert.
Den som signerer fullmakten må legge ved fargekopi av gyldig legitimasjon, enten av pass, bankkort, førerkort (kun nordiske land) eller nasjonalt ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA) Kopien må tydelig vise bilde, navn, fødselsdato (6 siffer) og signatur. 
Fødselsnummerets siste 5 siffer og evt. bankkontonummer kan sladdes før det sendes over.

	


Navn i BLOKKBOKSTAVER
Sted / Dato
Underskrift
Innsenders signatur
Den som signerer må ha rett til å signere på vegne av virksomheten.


	DETTE VEDLEGGET VISER HVA SLAGS INFORMASJON SOM GIS FRA SKATTEETATEN. SKAL IKKE FYLLES UT AV VIRKSOMHETEN

INFORMASJON OM SKATTE- OG AVGIFTSFORHOLD (Utvidet skatteattest)



Mottaker av skjema:
	Navn:                                                                             Org. nr:

	Adresse:

	Postnr:                                      Poststed:



 Opplysninger om den forespurte virksomheten:
	Foretakets navn: 

	Adresse:

	Postnr:                                      Poststed:

	Org. nr:                                     Selskapsform:

	Innehaver:

	Styreleder:

	Daglig leder:

	Hovednæring:

	Antall ansatte innmeldt:



Registrert i følgende registre:
	Register
	Ja/Nei
	Reg.dato

	Enhetsregisteret                                   
	
	

	Foretaksregisteret 
	
	

	MVA-registeret
	
	



Leverte skattemeldinger merverdiavgift. Tre siste terminer – beløp:
	Oppgavehyppighet                           
	

	Gjeldende første termin for MVA oppgaveplikt: 
	

	Slettet MVA termin: 
	



Tre siste terminer:
	Termin
	
	
	

	Samlet omsetning innlevert oppgave
	
	
	

	Samlet omsetning skjønnsberegnet oppgave
	
	
	

	Utgående merverdiavgift, høy sats innlevert oppgave
	
	
	

	Utgående merverdiavgift skjønnsberegnet oppgave
	
	
	

	Inngående avgift innlevert oppgave
	
	
	

	Inngående avgift skjønnsberegnet oppgave
	
	
	



Levert A-melding. Tre siste terminer – grunnlag arbeidsgiveravgift:
	Termin
	
	
	

	Sum grunnlag arbeidsgiveravgift
	
	
	



Forfalt, ikke betalt:			
	Forskuddsskatt, forskuddspliktig:
	

	Forskuddsskatt, etterskuddspliktig:
	

	Restskatt:
	

	Forskuddstrekk pr dags dato: 
	

	Arbeidsgiveravgift pr dags dato
	

	Annet: 
	

	Merverdiavgift pr dags dato
	




E Svardokumenter
[bookmark: _E3_Beskrivelse_med]E3 Beskrivelse med utfylte priser
Kap E3 produseres i henhold til kap. B3, med utgangspunkt i beskrivelsen i konkurransegrunnlagets kap. D1.
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[bookmark: _E4_Prisskjema:_Timepriser]E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner

Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap. C2 pkt. 25 Regningsarbeider.

I kap. C2 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted.

Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud.

1. Timepriser mannskap

	Spesifikasjon
(timepris gjelder hele døgnet, alle dager)
	Timepris
Kr/time
	Timer
	Sum pris

	Mannskap
(unntak er spesifisert nedenfor)
	
	
	

	Stikningslag med komplett utstyr

	
	
	

	Dykkerlag med utstyr
(dykker, standbydykker og signalmann)
	
	
	

	

	
	
	

	
	Sum mannskap, eksklusiv tillegg:
(overføres til Sum mannskap og maskiner)
	




1. Tillegg
	Tillegg i forhold til ordinær timesats for mannskap og i forhold til ordinær timesats for maskiner inklusiv fører	
	Tillegg
Kr/time
	Timer
	Sum pris

	Tillegg betales for hele døgnet på helligdager, påskeaften, 1. mai, 17. mai, pinseaften, julaften og nyttårsaften og for perioden kl. 21.00 – 06.00 på hverdager.
Tillegg betales kun når byggherren har bestilt arbeidet utført på ovenfor angitt tid, eller det er avtalt med byggherren at arbeidet kan utføres iht denne satsen
	
	
	

	
	Sum tillegg:
(overføres til Sum mannskap og maskiner)
	





1. Timepriser maskiner
	Ønsket maskintype
(byggherrens behov)
	Vekt
Løftekapasitet
mv
	Tilbudt maskin
	Årsmodell
Årstall
	Timepris
Kr/time
	Timer
	Sum pris

	Maskiner inklusiv fører:

	Rekkverkspelebil (også boring)
	
	
	
	
	
	

	Minigravemaskin
	2-4 t
	
	
	
	
	

	Gravemaskin, gummibelte
	8-10 t
	
	
	
	
	

	Gravemaskin, hjul
	12-15 t
	
	
	
	
	

	Lastebil med kran
	10-20 tm
	
	
	
	
	

	Lastebil – 3 aksler m/ tipp
	>=10 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Maskiner eksklusiv fører:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Sum maskiner:
(overføres til Sum mannskap og maskiner)
	




1. Sum mannskap og maskiner
	Sum mannskap, eksklusiv tillegg

	

	Sum tillegg

	

	Sum maskiner

	

	Sum mannskap og maskiner
Overføres til kap. E5
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E	Svardokumenter
[bookmark: _E5_Tilbudsskjema]E5 Tilbudsskjema

	
Sum i henhold til kap. E3
	
kr
	

	
Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E4
	
kr
	

	
Total tilbudssum uten merverdiavgift
	
kr
	




Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette tilbudet.

Tilbyder bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.
 
	

	
, den
	


	



	stempel, underskrift




	
Organisasjonsnummer:
	


	
Fullstendig firmanavn:
	


	
Fullstendig adresse:
	


	
Postnummer og –sted:
	


	
Telefonnummer og kontaktperson:
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