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D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
Beskrivelsen bestar av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse.

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens handbgker R761 "Prosesskode-1 Standard
beskrivelsestekster for vegkontrakter" og R762 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og
kaier".

Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse.
Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.
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D1 Beskrivelse 01.12.2022
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
1 Forberedende tiltak og generelle kostnader
12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE
DRIFTSOMKOSTNINGER
12.8 Rigg-, flytte- og generelle omkostninger
12.81 Rigg og midlertidige bygninger

a) Omfatter tilrigging, drift av rigg, nedrigging og istandsetting etter rigg.
Omfatter ogsa alle kostnader til administrasjon i den grad disse ikke
inngar i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser.

c) Rigging og drift av rigg skal veere slik at regler og pabud fra det offentlige
overholdes. Det skal pasees at de utfgrte arbeider og omgivelsene ikke
forurenses, f.eks. av olje. | utfgrelsestiden skal alle overfladige materialer
og alt overfladig utstyr fiernes sa snart som mulig. Etter fullfart arbeid skal
arbeidsomradet ryddes snarest mulig. Rigg- og arbeidsomradet utenom
den permanente konstruksjonen skal savidt mulig settes i den stand de
var i far arbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier
skal fiernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt.

X) Kostnad angis som prosenttpaslag pa prosessene. Enhetsprisene pa
aktuelle prosesser multipliseres med prosentpaslaget. Prosentpaslaget
angis som prosentfaktor. (Eks. 10% angis som 0,1).

Enhet: faktor faktor 0
12.82 Flytting

a) Omfatter alle kostnader med ekstra flytting utenfor reiserute for
delleveransen dersom byggherren palegger entreprengren en annen
rekkefglge enn det som er planlagt.

Ekstra flytting avtales med byggherren pa forhand.

X) Mengden males som flyttelengde per arbeidslag malt som korteste
avstand langs veg mellom arbeidsstedene. Det betales kun for en flytting
per brudd i rekkefalge. Enhet: km. km 0

12.85 Prosjektering

c) Utover Handbok N200 - Vegbygging legges ogsa Handbok N101 -
Rekkverk og vegens sideomrader, Handbok V160 - Standard
vegrekkverk, Handbok V161 - Brurekkverk, V621 Mc - sikkerhet, Handbok
N400 - Bruprosjektering og Handbok R762 til grunn for arbeidene og alt
rekkverk skal monteres i henhold til disse kravene. Det stilles store krav til
linjefgring bade horisontalt og vertikalt. Dette innebaerer at entreprengren
til en viss grad kan bli ngdt til & justere avstand fra skulderkant og hayde
fra vegbaneniva i forhold til normalens krav.

12.851 Befaring og kalkyle

a) Omfatter alle kostnader med utarbeidelse av materialoversikt og
kostnadsoverslag for hver delleveranse fer arbeidsstart, inkludert
ngdvendig befaring sammen med byggherren.

Prosessen kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

c) Kostnadsoppsettet for hver delleveranse skal identifiseres med
VEGNUMMER/STREKNING/DELSTREKNING/METERVERDI, eventuelt

Akkumulert sum hittil:
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Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader

Prosess

Beskrivelse

Enhet Mengde Enh.pris

Pris

12.852

14

14.8

X)

side av veg. Kostnadsoppsettet skal utarbeides iht. kontraktens

prosessoppbygging og gjenspeile de totale kostnadene for delleveransen.

Kostnadsoppsettet for hver delleveranse skal oversendes byggherren
senest 14 dager etter gjennomfart befaring.

Byggherren forbeholder seg retten til & kreve endring i utfarelse og
utforming, samt at byggherre forbeholder seg retten til ikke a bestille
projektert arbeide utfert

Mengde males som lengde ferdig prosjektert rekkverk som i
kostnadsoverslaget. Enhet: m.

Prosjektering, befaring og kalkyle

a)

c)

X)

Omfatter detaljert prosjektering av rekkverk for hver delleveranse,
inkludert ngdvendige befaringer.

Omfatter ogsa utarbeidelse av materialoversikt og kostnadsoverslag for
hver delleveranse.

Prosessen kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

Byggherren vil bestille detaljprosjektering pa nivda VEGNUMMER/
STREKNING/DELSTREKNING/METERVERDI, eventuelt side av veg.
Utover dette ma entreprengren selv finne lgsning.

Detaljprosjektering utfgres i henhold til Handbok N101 Rekkverk og
vegens sideomrader og pa grunnlag av oppmalinger og eventuelt
tegningsgrunnlag.

Det skal komme frem av detaljprosjekteringen (ID) hvor rekkverket skal
starte/slutte, rekkverkstype, overgangssoner, type endeavslutninger,
stolpeavstand, antall stolper, styrkeklasse, innspenning, type
arbeidsvarsling som skal benyttes, eventuelt etterfylling av skulder,
endringer, bruk av nattarbeid og lignende.

Planene skal dokumenteres gjennom en malsatt skisse hvor vegrekkverk,

overgangssoner og endeavslutninger fremgar.

Prosjekteringen skal gjenspeile den totale kostnaden entreprengren vil
fakturere for arbeidet pa den prosjekterte ID, detaljert pr. prosess samt
med egen sum for mva.

Detaljerte planer, materialoversikt og kostnadsoverslag skal oversendes
byggherren senest 14 dager etter bestilling.

Entreprengren ma utfere ngdvendige besiktigelser, registreringer,
beregninger og innmalinger for & prosjektere arbeidene tilstrekklig for
utfgrelse og dokumentasjon.

Byggherren forbeholder seg retten til & kreve endring i utfgrelse og
utforming, samt at byggherre forbeholder seg retten til ikke a bestille
prosjektert arbeide utfort

Mengde males som lengde ferdig prosjektert rekkverk som i
kostnadsoverslaget. Enhet: m.

MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING

Midlertidig trafikkavvikling ved rekkverksarbeider

a)

Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for

Akkumulert sum hittil:
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c)

avvikling av trafikken pa eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk
0g gang- og sykkeltrafikk. | den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell
bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter.

Varsling av vegarbeid pa eller ved veg apen for almen ferdsel skal utferes
i henhold til handbok N301 Arbeid pa og ved veg. Ved arbeid pa og langs
veg som er apen for trafikk, skal entreprengren etablere rutiner for drift og

vedlikehold basert pa handbok R610 Standard for drift og vedlikehold av
riksveger. Det skal legges vekt pa kontroll og reparasjon av vegdekke,
skilt og oppmerking.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

14.81 Arbeidsvarsling
a) Omfatter alle kostnader ved utfgrelse av arbeidsvarsling, inkludert
utarbeidelse og godkjenning av arbeidsvarslingsplan, men ikke utfgrelse
av trafikkregulering med manuell dirigering eller ledebil eller signalanlegg
eller langsgaende sikring mellom trafikkert areal og arbeidsomradet.
Omfatter heller ikke sikring med kjgretay pamontert TMA-statpute.
Omfatter ogsa alle kostnader og ulemper pafert av trafikk eller drift og
vedlikehold.
X) Mengde males som antall utfgrte arbeidsvarslinger med maksimal
utstrekning pa 500 meter. Enhet: stk.
14.83 Kjereteaymontert stotpute TMA
a) Omfatter alle kostnader med bruk av kjgretgymontert statpute TMA.
c) Bruk av kjgretgymontert statpute TMA skal avtales med byggherren.
X) Mengde males som utfgrte timer. Transport til og fra arbeidsstedet
medtas ikke. Enhet: time.
14.88 Trafikkregulering
a) Omfatter trafikkregulering av trafikk forbi arbeidsomradet pa og ved veg.
X) Bruk av trafikkregulering ut over det som er angitt i godkjent
arbeidsvarslingsplan skal avtales med byggherren.
14.881 Manuell trafikkdirigering
a) Omfatter alle kostnader med manuell dirigering forbi arbeidsomradet ved
bruk av 2 trafikkdirigenter og opplegg for avigsning.
X) Mengde males som varighet av manuell trafikkdirigering. Enhet: time.
14.882  Ledebil
a) Omfatter alle kostnader med bruk av ledebil forbi arbeidsomradet,
inkludert sjafar og opplegg for avlgsning.
c) Kjaretay som nyttes som ledebil, skal ikke vaere utstyrt med reklame,
firmanavn eller logo som skjuler eller forstyrrer informasjonen til
trafikantene om at bilen utfgrer funksjon om ledebil (skilt, lys, mm).
X) Mengde males som varighet av trafikkavvikling med ledebil. Enhet: time.
14.883  Skyttelsignalanlegg

a) Omfatter trafikkregulering forbi arbeidsstedet med bruk av signalanlegg
med 2 signalenheter.

c) Signalanlegg skal veere trafikkstyrt, med signal 1080 og lysapning 200
mm.

X) Mengden males som som antall effektuerte trafikkreguleringer med bruk
av signalanlegg. Enhet: stk

stk 0
time 0
time 0
time 0

stk 0

Akkumulert sum hittil:
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15 RIVING OG FJERNING

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, s& som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc. Med fjerning menes til godkjent mottak,
fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjering og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal vaere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.

Ngdvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.
Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.8 Riving og fjerning av vegutstyr

a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av objekter,
stagttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger,
dekker, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc. Med
fierning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller
rengjgring og mellomlagring for senere bruk som angitt. Omfatter ogsa
materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre
prosesser.

Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted dekkes
seerskilt av byggherren.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.

15.85 Kantstein,rekkverk og gjerder

15.852 Rekkverk

a) Omfatter riving og fierning av eksisterende rekkverk. Omfatter ogsa
fierning av torvkant, planering og oppfylling.

Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted dekkes
seerskilt av byggherren.

c) Alle deler av rekkverket skal fiernes i sin helhet.
Stolpehull skal fylles med drenerende masser og massen komprimeres.

Det skal ikke rives lengre strekninger enn det som skal settes opp pa
samme skift.

Gjenstaende rekkverksender skal sikres slik at de ikke er til fare for
trafikanter.

Torvkanter skal fiernes og areal mellom asfalt og greft planeres eller fylles
opp til korrekt tverrfall.

X) Mengde males som fiernet lengde rekkeverk. Leveringsavgifter for avfall
skal ikke inkluderes i prisen. Leveringsavgifter for avfall skal betales av
entreprengren. Dokumenterte leveringsavgifter for avfall faktureres
byggherren uten paslag.

Enhet: m.

Akkumulert sum hittil:
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15.8521 Rekkverk av metall
a) Gijelder rekkverk med fegringselement av metall og stolper i tre, plast og
metall. m 0
15.8522 Rekkverk av prefabrikerte betongelementer
a) Gjelder eksisterende betongrekkverk av prefabrikerte elementer. m 0
15.8523 Annet rekkverk
a) Omfang angis i spesiell beskrivelse.
X) Maling og enhet angis i spesiell beskrivelse.
16 Flytting og omlegging
a) Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, sa som flytting av hus, flytting
og omlegging av private vann- og avlgpsledninger, branner samt flytting
og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkelap,
etc. Nagdvendige offentlige tillatelser besgrges av byggherren, der ikke
annet er angitt i den spesielle beskrivelsen.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS
16.3 Fjerning/flytting av kabler og utstyr
a) Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider ngdvendiggjort av vegens
fremfaring, sa som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap,
fierning av kabler som ikke er i bruk, etc.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS
16.31 Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av kabler
a) Omfatter frakobling, oppgraving/nedtaking, rengjaring og fjerning/flytting
av kabler til sted angitt i den spesielle beskrivelsen.
c) Kabler skal graves opp uten a beskadiges og skal transporteres pa
tromler.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS
16.318  Avdekking og gjenfylling
a) Omfatter avdekking av kabler som kommer i konflikt med eller er for nzer,
for oppfaring av rekkverk. Omfatter ogsa omfylling/gjenfylling til
eksisterende niva.
Det forutsettes enhet bestadende av en gravemaskin med farer og en
hjelpeperson.
X) Mengden males som utfarte timer med beskrevet enhet. Transport til og .
fra medtas ikke. Enhet: time. time 0
7 Vegutstyr og miljetiltak
75 KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER
75.2 Rekkverk
a) Omfatter levering og arbeider med etablering av rekkverk.
X) Mengden males som prosjektert lengde rekkverk, medregnet
avslutninger. Enhet: m

Akkumulert sum hittil:
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75.28

75.281

75.2811

75.2811
1

75.2811
11

Etablering av rekkverk

a) Omfatter levering og montering av alle typer rekkverk for et komplett
produkt, inklusive fundamentering og forankring.

b) Alle komponenter skal vaere CE-merket iht. hdndbok N101 Trafikksikkert
sideterreng og vegsikringsutstyr.
Produkt skal sta pa Statens vegvesens lister over godkjente rekkverk, evt.
skal godkjenningsbrev forefinnes og fremlegges.
Rekkverket skal veere testet og godkjent i styrkeklasse og for
arbeidsbredde som angitt pa prosessene.

Alt stal skal veere varmforsinket iht. handbok N101Trafikksikkert
sideterreng og vegsikringsutstyr og iht. korrosjonsklasse C3.

c) Rekkverk skal monteres i henhold til krav i handbok N101 Trafikksikkert
sideterreng og vegsikringsutstyr, handbok V160 Vegrekkverk og andre
trafikksikkerhetstiltak, handbok V161 Brurekkverk, samt iht.
leverandgrens beskrivelse.

Rekkverksstolper skal settes ned i bakken pa en slik mate at de ikke blir
skadet. Det skal dores eller forbores i hele nedsettingdybden fer stolpene
monteres. Det skal benyttes foringsrer ved fare for gjenrasing av hull.
Fylimasser benyttet rundt stolper skal veere av velgraderte knuste masser
med minste stgrrelse 4 mm og starste sterrelse 16 mm. Det skal
komprimeres rundt stolper.

Arbeidene ma planlegges og gjennomfgres slik at skinner og rer
monteres pa samme skift som stolpesetting.

Rekkverksender skal sikres slik at de ikke er til fare for trafikantene.
Rekkverksmateriell, biler, maskiner og utstyr skal lagres utenfor
sikkerhetssonen slik at det ikke er til hinder eller fare for trafikantene.

Rekkverk av metallskinne pa stalstolper

a) Omfatter levering og montering av rekkverk av metallskinner, inklusive
avslutninger, overganger, utblokkingsbayler, stolper, festemateriell,
fundamentering og forankring. Omfatter ogsa ngdvendig tilpasning til
eksisterende rekkverk.

Omfatter ogsa ngdvendig boring i fiell for stolper.

c) Dersom annet ikke ar angitt skal stolpenes innfestingslengde vaere
minimum 1,2 meter.

X) Mengden méles som lengde utfart rekkverk, medregnet avslutninger
unntatt energiabsorberende avslutninger. Enhet: m.

Siderekkverk

X) Det gis tillegg for levering og montering av buede skinner med radius
mindre enn 30 meter, avslutninger, overganger, stolpefortetting der
stolpeavstand er mindre enn det rekkverksgodkjenningen omfatter (for
eksempel ved endret styrkeklasse og arbeidsbredde), bakskinner og mc-
rekkverk.

Metallskinne pa stilstolper N2

Arbeidsbreddeklasse W2

Akkumulert sum hittil:
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75.2811 Arbeidsbreddeklasse W3
12
m 0
75.2811 Arbeidsbreddeklasse W4
13
m 0
75.2811 Arbeidsbreddeklasse W5
14
m 0
75.2811 Metallskinne pa stalstolper H1
2
75.2811 Arbeidsbreddeklasse W3
21
m 0
75.2811 Arbeidsbreddeklasse W4
22
m 0
75.2811 Arbeidsbreddeklasse W5
23
m 0
75.2811 Metallskinne pa stélstolper H2
3
75.2811 Arbeidsbreddeklasse W3
31
m 0
75.2811 Arbeidsbreddeklasse W4
32
m 0
75.2811 Arbeidsbreddeklasse W5
33
m 0
75.2812 Midtrekkverk
X) Det gis tillegg for levering og montering av buede skinner med radius
mindre enn 30 meter, avslutninger, overganger, stolpefortetting der
stolpeavstand er mindre enn det rekkverksgodkjenningen omfatter (for
eksempel ved endret styrkeklasse og arbeidsbredde), bakskinner og mc-
rekkverk.

Akkumulert sum hittil:
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Prosess

Beskrivelse

Enhet Mengde Enh.pris

Pris

75.2812
1

75.2812
11

75.2812
12

75.2812
13

75.2812
2

75.2812
21

75.2812
22

75.2812
23

75.2812
3

75.2812
31

75.2812
32

75.2812
33

75.2813

Metallskinne pa stalstolpe N2

Arbeidsbreddeklasse W3

Arbeidsbreddeklasse W4

Arbeidsbreddeklasse W5

Metallskinne pa stalstolpe H1

Arbeidsbreddeklasse W3

Arbeidsbreddeklasse W4

Arbeidsbreddeklasse W5

Metallskinne pa stalstolpe H2

Arbeidsbreddeklasse W3

Arbeidsbreddeklasse W4

Arbeidsbreddeklasse W5

Tillegg for avslutninger av skinnerekkverk

a) Omfatter tillegg for levering og utfgrelse av avslutninger for
skinnerekkverk, inklusive festemateriell, fundamentering og forankring.
Omfatter ogsa eventuell overgang fra rekkverk til avslutning.
Stolpeavstand mindre enn det rekkverksgodkjenningen omfatter inngar
prosess 75.2815.

X) Mengde males som antall monterte avslutninger. Enhet: stk.

Akkumulert sum hittil:
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75.2813 Nedfering i jord over 4-12 meter
1
stk 0
75.2813 Endeavslutning i sideterreng jord
2 a) Eventuell lukking av graft med stikkrenne gjgres opp iht. kap. C1 pkt. 19. ik 0
S
75.2813 Endeavslutning i sideterreng berg/betong
3 a) Eventuell lukking av greft med stikkrenne gjares opp iht. kap. C1 pkt. 19. tk 0
S
75.2813 [Endeavslutning i full heyde
4
stk 0
75.2814 Tillegg metallskinner
a) Omfatter tillegg for levering og montering av buede rekkverksskinner og
rette og buede bakskinner inklusive festemateriell, fundamentering og
forankring.
X) Males som antall meter montert skinne. Enhet: m.
75.2814 Tillegg for buede rekkverksskinner
1 a) Gjelder buede rekkverksskinner med bueradius mindre enn 30 meter. 0
m
75.2814 Tillegg for rett bakskinne
2 a) Omfatter ogsa tillegg for levering og montering av nadvendig materiell for
godkjent H2-rekkverk. m 0
75.2814 Tillegg for buet bakskinne
3 a) Omfatter ogsa tillegg for levering og montering av nadvendig materiell for
godkjent H2-rekkverk.
Prosessen gjelder buede bakskinner med bueradius mindre enn 100
meter. m 0
75.2815 Tillegg stolpefortetting og fotplate
75.2815 Tillegg stolpefortetting
1 a) Omfatter tillegg for levering og nedsetting av ekstra stolper, inklusive
festemateriell, utover det som inngar i prosess 75.2811, 75.2812, 75.2813
0g 75.2816.
Omfatter ogsa evt. boring av hull i skinne.
X) Males som antall ekstra nedsatte stolper. Enhet: stk. stk 0
75.2815 Tillegg for fotplate pa stolpe
2 a) Omfatter tillegg for levering og montering av fotplate pa stolper til rekkverk
av metallskinner i alle styrkeklasser.
c) Bolter, lim og limbolter skal veere iht. leverandgrens spesifikasjoner.
X) Mengde males som antall monterte fotplater. Enhet: stk.

Akkumulert sum hittil:




Statens vegvesen Drift og vedlikehold DI1-11
Rekkverkskontrakt Kontraktsnavn fraar - tilar (Hjem - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdrag)

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 01.12.2022

Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljgtiltak

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
75.2815 Fotplate pa stolper til N2-rekkverk
21
stk 0
75.2815 Fotplate pa stolper til Hl-rekkverk
22
stk 0
75.2815 Fotplate pa stolper til H2-rekkverk
23
stk 0
75.2816 Tillegg for overganger
a) Omfatter tillegg for levering og montering av overgang fra skinnerekkverk,
inklusive festemateriell, fundamentering og forankring. Stolpeavstand
mindre enn det rekkverksgodkjenningen omfatter inngar i prosess
75.2815.
X) Mengde males som antall monterte overganger. Enhet: stk.
75.2816 Overgang fra skinnerekkverk til brurekkverk
1
stk 0
75.2816 Overgang fra skinnerekkverk til tunnel og betongrekkverk
2
stk 0
75.2816 Overgang fra skinnerekkverk til roerrekkverk
3
stk 0
75.2816 Andre overganger mellom rekkverk av ulike styrkeklasser
4 a) Gjelder alle overganger som ikke er medtatt med pa andre prosesser. stk 0
75.2817 Tillegg for utblokkingsbeyler og mc-rekkverk
75.2817 Tillegg for utblokkingsbeyler
1 a) Omfatter tillegg for levering og montering av utblokkingsbgyler.
X) Mengde males som antall monterte utblokkingsbayler. Enhet: stk. stk 0
75.2817 Tillegg for mc-rekkverk
2 a) Omfatter tillegg for levering og montering av mc-rekkverk, inklusive
avslutninger.
X) Mengde males som ferdig montert lengde mc-rekkverk. Enhet: m.
75.2817 Mec-rekkverk foringselement
21
m 0
Akkumulert sum hittil:




Statens vegvesen Drift og vedlikehold DI1-12
Rekkverkskontrakt Kontraktsnavn fraar - tilar (Hjem - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdrag)
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 01.12.2022
Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljgtiltak
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

22

75.282

75.2821

75.2821
1

75.2821
11

75.2821
12

75.2821
13

75.2821
14

75.2821
2

75.2821
21

75.2821
22

X)

75.2817 Mec-rekkverk avslutning

Mengde males som antall monterte avslutnninger pa mc-rekkverk. Enhet:

stk.

Rekkverk av metallrer pa stalstolper

a) Omfatter levering og montering av rekkverk av metallrgr, inklusive
avslutninger, overganger, stolper, festemateriell, fundamentering og
forankring. Omfatter ogsa nedvendig tilpasning til eksisterende rekkverk.
Omfatter ogsa nedvendig boring i fiell for stolper.

c) Dersom annet ikke ar angitt skal stolpenes innfestingslengde vaere
minimum 1,2 meter.

X) Mengden males som lengde utfart rekkverk, medregnet avslutninger
unntatt energiabsorberende avslutninger. Enhet: m.

Siderekkverk

X) Det gis tillegg for levering og montering av buede rgr med radius mindre

enn 100 meter, avslutninger, overganger, stolpefortetting der
stolpeavstand er mindre enn det rekkverksgodkjenningen omfatter (for
eksempel ved endret styrkeklasse og arbeidsbredde), boring av stolpehul
i fiell og mc-rekkverk.

Metallror pa stéilstolpe N2

Arbeidsbreddeklasse W2

Arbeidsbreddeklasse W3

Arbeidsbreddeklasse W4

Arbeidsbreddeklasse W5

Metallrer pa stilstolpe H1

Arbeidsbreddeklasse W3

Arbeidsbreddeklasse W4

stk 0
m 0
m 0
m 0
m 0
m 0
m 0

Akkumulert sum hittil:




Statens vegvesen Drift og vedlikehold D1-13
Rekkverkskontrakt Kontraktsnavn fraar - tilar (Hjem - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdrag)

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 01.12.2022

Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljgtiltak

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
75.2821 Arbeidsbreddeklasse W5
23
m 0
75.2821 Metallror pa stélstolpe H2
3
75.2821 Arbeidsbreddeklasse W3
31
m 0
75.2821 Arbeidsbreddeklasse W4
32
m 0
75.2821 Arbeidsbreddeklasse W5
33
m 0
75.2822 Midtrekkverk
X) Det gis tillegg for levering og montering av buede rgr med radius mindre
enn 100 meter, avslutninger, overganger, stolpefortetting der
stolpeavstand er mindre enn det rekkverksgodkjenningen omfatter (for
eksempel ved endret styrkeklasse og arbeidsbredde), boring av stolpehul
i fiell og mc-rekkverk.
75.2822 Metallror pa stalstolpe N2
1
75.2822 Arbeidsbreddeklasse W3
11
m 0
75.2822 Arbeidsbreddeklasse W4
12
m 0
75.2822 Arbeidsbreddeklasse W5
13
m 0
75.2822 Metallror pa stalstolpe H1
2
75.2822 Arbeidsbreddeklasse W3
21
m 0
Akkumulert sum hittil:




Statens vegvesen Drift og vedlikehold DI1-14
Rekkverkskontrakt Kontraktsnavn fraar - tilar (Hjem - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdrag)
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 01.12.2022
Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljgtiltak
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
75.2822 Arbeidsbreddeklasse W4
22
m 0
75.2822 Arbeidsbreddeklasse W5
23
m 0
75.2822 Metallror pa stalstolpe H2
3
75.2822 Arbeidsbreddeklasse W3
31
m 0
75.2822 Arbeidsbreddeklasse W4
32
m 0
75.2822 Arbeidsbreddeklasse W5
33
m 0
75.2823 Tillegg for avslutning av rer-rekkverk
a) Omfatter tillegg for levering og utfarelse av avslutninger for rarrekkverk,
inklusive festemateriell, fundamentering og forankring. Stolpeavstand
mindre enn det rekkverksgodkjenningen omfatter inngar prosess 75.2825.
Omfatter ogsa eventuell overgang fra rekkverk til avslutning.
X) Mengde males som antall monterte avslutninger. Enhet: stk.
75.2823 Nedfering over 12 meter
1
stk 0
75.2823 Endeavslutning i sideterreng jord
2 a) Eventuell lukking av graft med stikkrenne gjeres opp iht. kap. C1 pkt. 19. stk 0
75.2823 Endeavslutning i sideterreng berg/betong
3 a) Eventuell lukking av greft med stikkrenne gjares opp iht. kap. C1 pkt. 19. stk 0
75.2823 Tillegg for endeavslutning i full heyde
4
stk 0
75.2824 Tillegg buede ror
a) Omfatter tillegg for levering og montering av buede rekkverksrgr med
bueradius mindre enn 100 meter, inklusive stolper, festemateriell,
fundamentering og forankring.
X) Males som antall meter montert rekkverksrgr. Enhet: m. m 0

Akkumulert sum hittil:




Statens vegvesen Drift og vedlikehold DI1-15
Rekkverkskontrakt Kontraktsnavn fraar - tilar (Hjem - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdrag)

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 01.12.2022

Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljgtiltak

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
75.2825 Tillegg stolpefortetting og fotplate
75.2825 Tillegg stolpefortetting
1 a) Omfatter tillegg for levering og nedsetting av ekstra stolper, inklusive
festemateriell, utover det som inngar i prosess 75.2821, 75.2822, 75.2823
og 75.2826.
Omfatter ogsa evt. hulltaking i rer.
X) Males som antall ekstra nedsatte stolper. Enhet: stk.
75.2825 Stolpefortetting N2-rekkverk
11
stk 0
75.2825 Stolpefortetting H1-rekkverk
12
stk 0
75.2825 Stolpefortetting H2-rekkverk
13
stk 0
75.2825 Tillegg for fotplate pa stolper
2 a) Omfatter tillegg for levering og montering av fotplate pa stolper til rekkverk
av metallrer i alle styrkeklasser.
c) Bolter, lim og limbolter skal veere iht. leverandgrens spesifikasjoner.
X) Mengde males som antall monterte stolper. Enhet: stk.
75.2825 Fotplate pa stolper til N2-rekkverk
21
stk 0
75.2825 Fotplate pa stolper til H1-rekkverk
22
stk 0
75.2825 Fotplate pa stolper til H2-rekkverk
23
stk 0
75.2826 Tillegg for overganger
a) Omfatter tillegg for levering og montering av overgang fra rarrekkverk,
inklusive festemateriell, fundamentering og forankring. Stolpeavstand
mindre enn det rekkverksgodkjenningen omfatter inngar i prosess
75.2825.
X) Mende males som antall monterte overganger. Enhet: stk.
75.2826 Overgang fra rorrekkverk til brurekkverk
1
stk 0
Akkumulert sum hittil:




Statens vegvesen Drift og vedlikehold DI1-16
Rekkverkskontrakt Kontraktsnavn fraar - tilar (Hjem - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdrag)
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 01.12.2022
Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljgtiltak
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
75.2826 Overgang fra rerrekkverk til tunnel og betongrekkverk
2
stk 0
75.2826 Overgang fra rerrekkverk til skinnerekkverk
3
stk 0
75.2826 Overgang mellom rekkverk av ulike styrkeklasser
4 a) Gjelder alle overganger som ikke er medtatt med pa andre prosesser. stk 0
75.286  Energiabsorberende avslutninger
a) Omfatter levering og montering av energiabsorberende avslutninger
inkludert festemateriell, fundamentering og forankring. Omfatter ogsa
eventuell overgang fra rekkverk til avslutning.
c) Avslutning skal vaere markert iht. hdndbok N300 Trafikkskilt.
X) Mengde males som antall monterte avslutninger. Enhet: stk.
75.2861 Energiabsorberende avslutninger for skinnerekkverk
75.2861 Styrkeklasse P2
1
stk 0
75.2861 Styrkeklasse P3
2
stk 0
75.2861 Styrkeklasse P4
3
stk 0
75.2862 Energiabsorberende avslutninger for rerrekkverk
75.2862 Styrkeklasse P2
1
stk 0
75.2862 Styrkeklasse P3
2
stk 0
75.2862 Styrkeklasse P4
3
stk 0

Akkumulert sum hittil:




Statens vegvesen Drift og vedlikehold D1-17
Rekkverkskontrakt Kontraktsnavn fraar - tilar (Hjem - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdrag)

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 01.12.2022

Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljgtiltak

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

75.287  Drifts- og katastrofeipninger

a) Omfatter levering og montering av drifts- og katastrofeadpninger.
Omfatter ogsa overgang til rekkverk.
c) Krav til drifts- og katastrofeapninger angis i spesiell beskrivelse.

X) Mengde males som antall drifts- og katastrofeapninger. Enhet: stk. stk 0

75.288  Stetputer

a) Omfatter levering og montering av statputer.
c) Stetpute skal vaere markert iht. handbok N300 Trafikkskilt.

@vrige krav til stetpute angis i spesiell beskrivelse.
X) Mengde males som antall stetputer. Enhet: stk. stk 0

Sum beskrivelse med utfylte priser, alle prosesser. Overfores til kap. ES5:







